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1. Algemeen

Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing 
spelen individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke 
wensen bieden wij u, door middel van deze keuzelijst en uw individuele wensen, de mogelijkheid om 
wijzigingen ten opzichte van de standaard uitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de 
technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop-/aanneemovereenkomst en de bij deze 
keuzelijst behorende bijlage met optietekeningen. 

De omschreven/weergegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten door de koper aan derden 
(bijvoorbeeld t.b.v. de keukeninrichting of te plaatsen douchescherm). Geadviseerd wordt om na oplevering 
de betreffende onderdelen fysiek in te meten.

2. Kopers meer- en minderwerk

Binnen de opzet van het bouwplan wordt de kopers een keuzelijst meer- en minderwerk aangeboden met 
hierin diverse ruw- en afbouwmogelijkheden. Tevens zijn individuele wensen bespreekbaar. Met plezier kan 
de kopersbegeleider u hierover verder informeren.

Verder biedt Kuin de mogelijkheid aan om bij vooraf geselecteerde showrooms opties te kiezen t.b.v. de 
badkamer, elektra en afbouw van uw woning.

Voor de procedure “Invullen keuzelijst meer- en minderwerk” verwijzen wij naar punt 3. Voor de procedure 
“Bezoek showrooms” verwijzen wij naar punt 5. Individuele vragen en wensen kunt u Kuin via het 
kopersportaal toezenden.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen (bijv. 
de badkamer), diverse zaken vergunning-/ of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning 
wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

3. Procedure Invullen “keuzelijst meer- en minderwerk”

U kunt uw keuzes uit de “keuzelijst meer- en minderwerk” kenbaar maken door ze aan te vinken in het 
kopersportaal.

Let op: bij het aanvinken van de optie dient u goed te controleren of de door u gewenste optie mogelijk is in 
combinatie met andere door u gekozen opties.

Wij zullen samen met u de ruwbouwopties van de “keuzelijst meer- en minderwerk” volledig invullen tijdens het 
1e kopersgesprek. Naderhand dient u zelf de opties te bevestigen in het kopersportaal. 

Het meer- en minderwerk kunt u opgeven tot dat de sluitingsdatum is verstreken. Om te voorkomen dat de 
voortgang van de bouw wordt verstoord, kunnen meer- en minderwerkzaamheden na de sluitingsdatum, hoe 
gering van aard en omvang deze ook lijken te zijn, uitsluitend na overleg in opdracht worden genomen. 
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Het is mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of 
worden afgewezen. Het is dus van belang dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de 
sluitingsdatums.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar één van de door Kuin geselecteerde 
showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-
/aanneemovereenkomst.

4. Energie Prestatie

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw woningen, uw woning wordt hieraan 
getoetst d.m.v. een BENG berekening. Diverse kopersopties uit afdeling 1 Ruwbouw kunnen invloed hebben 
op deze berekening. Na de sluitingsdatum van afdeling 1 Ruwbouw wordt er een herberekening van de 
woning gemaakt. Indien deze herberekening de eisen gesteld in het bouwbesluit overschrijdt behoudt de 
aannemer zich het recht om opties te mogen laten vervallen/annuleren.

5. Procedure “Bezoeken showrooms”

U wordt benaderd voor een afspraak om de showrooms te bezoeken welke voor dit werk speciaal zijn 
geselecteerd.

Mocht u een showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw 
project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze 
adviseurs in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden. 

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de 
kopersbegeleiding van Kuin.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later 
doen toekomen. Bij de showroomoffertes zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld. 
Op deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld). 
Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra 
werkzaamheden moeten verrichten óf wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd.

Betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van het sanitair af te ronden en pas daarna 
aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze bekend. Door middel 
van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer. 

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Wij vragen hiervoor 
uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek project. 
Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt 
misverstanden.

6. Sluitingsdatum meer- en minderwerk.

Alle (individuele) meer- en minderwerk opties dienen uiterlijk voor de opgegeven sluitingsdatums bevestigd te 
zijn.

Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms, 
dan is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel standaard wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar 
bent, zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.
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7. Betaling

Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk gelden de voorwaarden en de termijnregeling conform de 
koop-/aannemingsovereenkomst. De termijnbetaling is als volgt:

• Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.

• Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.

Alle meer- en minderwerkprijzen genoemd in de “keuzelijst meer- en minderwerk” zijn vermeld in euro’s incl. 
21% BTW. Eventuele wijzigingen in het Btw-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd.

8. Tenslotte

Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk, 
behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en 
voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om 
onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en 
verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat de “keuzelijst meer- en minderwerk” uit een aantal vaste keuze 
omschrijvingen met bijbehorende prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt 
voor (meerdere) combinaties van keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor 
minderwerk bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door 
eventuele extra werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.

Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor 
onderdelen welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische 
omschrijving) wordt nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie 
vallen. Een en ander conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de “keuzelijst meer- en minderwerk” vertegenwoordigen geen 
enkele rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door 
Kuin 10% algemene kosten in rekening gebracht.
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Voorbeeld keukentekening
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Stroomschema individueel gesprek
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1 Ruwbouw  

101n f3 Verlenging van hoofdgebouw met 1,64m¹
 
Het verlengen van de begane grond, 1e en 2e verdieping van de woning met 
1,64m¹.
Indeling conform optietekening. Berging blijft ongewijzigd.
Extra wasruimte op de verdieping tussen trapopgang en slaapkamer 3, 
inclusief extra kozijn met vast glas in de zijgevel. Exclusief verplaatsen 
opstelling wasmachine.
De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.
Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.
De deurkozijn wordt uitgevoerd met bovenlicht.
Afwerking van de wanden behangklaar.
                                                    

€ 37.750,00  

 
 
104b1 f3 Verlenging van de halfsteens berging

 
Berging verlengen naar de achterzijde, prijs per m¹ verlenging. Exclusief 
verbreding van de berging.

€ 3.350,00  

 
 
104b2 f3 Verlenging van de 1,0m verbrede halfsteens berging

 
De met 1,0 meter verbrede berging verlengen naar de achterzijde, prijs per 
m¹ verlenging. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 104c f3. 

€ 4.400,00  

 
 
104c f3 Verbreden 1,0 m¹ van de halfsteens berging

 
Standaard afmeting berging verbreden naar de zijkant met 1,0 m¹.

€ 6.500,00  

 
 
105a f3 Isoleren van de halfsteens berging

 
De standaard aangebouwde halfsteens berging geïsoleerd uitvoeren met een 
binnenspouwblad van kalkzandsteen en een spouw die wordt voorzien van 
isolatiemateriaal. De standaard houten balklaag komt te vervallen en het dak 
wordt gemaakt van prefab betonnen kanaalplaten welke aan de bovenzijde 
worden geïsoleerd ± Rc 6,3. Het betonplafond wordt afgewerkt met spuitwerk 
conform de woning. Het elektrawerk wordt ingefreesd en de wanden worden 
behangklaar opgeleverd. Aan de zijde van de woning wordt een elektrische 
radiator geplaatst (±1500 Watt, geen temperatuursgarantie). De berging 
wordt d.m.v. natuurlijke ventilatie geventileerd. Aan de achterzijde door een 
ventilatierooster op het glas te plaatsen en aan de voorzijde door het dak. 
Geïsoleerde houten bergingsdeuren worden bij deze optie geadviseerd. De 
berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.  

€ 7.350,00  

 
 
105c1 f3 Isoleren van de berging per 1m¹ verlenging

 
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104b1 f3 en 105a f3. 
Exclusief verbreding van de berging. 

€ 1.000,00  

 
 
105c2 f3 Isoleren van de berging per 1,0 m¹ verbreding

 
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104c f3 en 105a f3.

€ 2.050,00  
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105c3 f3 Isoleren van de 1,0m verbrede berging per 1m¹ verlenging

 
Het isoleren van de met 1,0 meter verbrede berging, prijs per m¹ verlenging. 
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104b2 f3, 104c f3, 105a 
f3 en 105c2f3. 

€ 1.325,00  

 
 
105f f3 Slaapprogramma begane grond

 
De aangebouwde berging op de begane grond onderverdelen in een 
slaapkamer, badkamer, hal en bergruimte. Badkamer afgewerkt met basis 
sanitair met douche, wandcloset en wastafel (exclusief douchemuur). 
Badkamer voorzien van basis wand- en vloertegelwerk. Wandtegelwerk 
verwerken tot plafond. Berging geïsoleerd uitvoeren op woningniveau met 
binnenspouwbladen van kalkzandsteen en een spouw die wordt voorzien van 
isolatiemateriaal. De standaard houten balklaag komt te vervallen en het dak 
wordt gemaakt van prefab betonnen kanaalplaten welke aan de bovenzijde 
worden geïsoleerd. Het betonplafond wordt afgewerkt met spuitwerk conform 
de woning. De berging verlengen met 2,5 meter aan achterzijde en verbreed 
met 1,0 meter over de gehele lengte. Uitvoering (vloer- en wandafwerking) 
als overige slaapkamers en badkamer e.e.a. conform tekening. De stalen 
kanteldeur in voorzijde van de berging wordt vervangen voor dubbele 
openslaande bergingsdeuren conform optie 110a. Loopdeur in de 
achtergevel wordt vervangen door raamkozijn v.z.v. ventilatierooster op het 
glas. In de berging wordt een extra mechanische ventilatiebox geplaatst met 
extra ventilatiepunt in de doucheruimte en in de berging. Gehele bijgebouw 
voorzien van vloerverwarming. Binnenwanden worden uitgevoerd in 
gipsblokken. Extra elektra conform optietekening. Slaapkamer 1 krijgt een 
extra thermostaat. Wij adviseren bij deze optie om optie kruipluik te kiezen. 
Inclusief aanpassen BENG berekening, deze optie is alleen mogelijk indien 
de woning voldoet aan de BENG berekening i.c.m. de overige ruwbouw 
opties. In de herberekening van de BENG wordt niet meer rekening 
gehouden aan de BENG2=0 eis i.c.m. deze optie. Aantal PV-panelen t.b.v. 
de BENG2=0 eis conform de basis woning blijft gehandhaafd.

€ 42.300,00  

 
 
106c f3 Op het dakvlak een 3-lids dakkapel conform tekening 

 
Uitvoering dakkapel met houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie 
en dakbedekking met een daktrim. Afwerking gelijk aan de zolderruimte. 
Indien op deze plaats een standaard dakvenster is getekend wordt deze 
verplaatst naar gewenste positie in overleg met Kuin. Deze optie is alleen 
mogelijk i.c.m. optie 101n f2. 

€ 11.100,00  

 
 
107c f3 Erker volgens tekening aan zijgevel woning

 
Uitvoering erker met gipsplafond en houten balklaag welke wordt voorzien 
van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Afwerkingen gelijk aan 
woning. Afmeting en vorm volgens optietekening. Erker met gemetselde 
borstwering en kozijnen met vast glas. Optie alleen mogelijk bij type B 
bouwnummer 4.

€ 19.300,00  

 
 
109b f3 Tussendeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging

 
Het kozijn en de deur worden wit gegrond opgeleverd. Locatie volgens 
tekening. 

€ 2.100,00  
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110a f3 Openslaande houten bergingsdeuren

 
I.p.v. de standaard ongeïsoleerde stalen kanteldeur een hardhouten kozijn 
inclusief dichte houten bergingsdeuren met verticale profilering. Aan de 
voorzijde van de berging wordt in het dak een ventilatiepunt geplaatst. Dit 
kozijn is exclusief KOMO-SKH garantie in verband met afmeting van de 
deuren. De berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen. 

€ 3.150,00  

 
 
110b f3 Sectionaaldeur, elektrisch bediend

 
De standaard ongeïsoleerde stalen kanteldeur van de berging vervangen 
voor een geïsoleerde sectionaaldeur. Afgewerkt in kleur overeenkomstig de 
standaard garagedeur. Sectionaaldeur is elektrisch bediend door middel van 
één draadloze handzender. Aan de voorzijde van de berging wordt in het dak 
een ventilatiepunt geplaatst. I.c.m. optie geïsoleerde berging heeft deze deur 
een koudebrug in de constructie. De berging is niet geschikt als 
stallingsruimte voor motorvoertuigen. 

€ 2.700,00  

 
 
110d Elektrisch bediende standaard kanteldeur

 
De standaard kanteldeur van de berging voorzien van elektrische aandrijving, 
inclusief de benodigde wandcontactdoos en 1 handzender.

€ 975,00  

 
 
110e Extra handzender

 
Een extra handzender ten behoeve van de kanteldeur/sectionaaldeur.

€ 100,00  

 
 
112 Kruipluik in de berging nabij de loopdeur

 
Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.

€ 275,00  

 
 
113a Buitenkraan op achtergevel

 
Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel 
van de woning conform uitwerkingen Architect.

€ 625,00  

 
 
113b Buitenkraan op zijgevel

 
Buitenkraan met losse sleutel bediening en slangwartel op de zijgevel van de 
woning aan de voorkant van de berging.

€ 525,00  

 
 
115 Uitstortgootsteen in de berging 

 
Geplaatst in de berging op de scheidingswand met de woning. Inclusief 
rooster en afsluitbare koudwater kraan. Hierbij adviseren wij i.v.m. 
bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik in de begane grondvloer 
mee te nemen, zie optie 112.

€ 1.150,00  

 
 
116 Wasmachine opstelling verplaatsen naar berging

 
De opstelling t.b.v. de wasmachine verplaatsen naar de geïsoleerde berging. 

€ 1.400,00  
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In het platte dak van de berging komt een geschakelde plafondventilator. 
Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik 
in de begane grondvloer mee te nemen (optie 112). Deze optie is alleen 
mogelijk i.c.m. optie 105a, een geïsoleerde berging.

 
 
116a Wasmachine opstelling verplaatsen naar berging 1e verdieping

 
De opstelling t.b.v. de wasmachine verplaatsen naar de wasruimte op de 1e 
verdieping. Mechanische ventilatieventiel komt uit het plafond in de 
wasruimte. Riool verloopt via lepe hoek van de trap. Deze optie is alleen 
mogelijk i.c.m. optie 101n. 

€ 1.400,00  

 
 
117 f3 Zinken regenwater afvoeren i.p.v. standaard PVC

 
Gehele woning. 

€ 1.750,00  

 
 
118 Aanbrengen van matglas in het badkamerraam

 
Prijs per ruit. Het vervangen van standaard glas door matglas in het 
badkamerraam. Deze optie is niet mogelijk bij dakvensters. 

€ 225,00  

 
 
121a Extra kozijn met vast glas in zijgevel

 
In de zijgevel van de woon- en/of slaapkamers een kozijn met standaard vast 
glas meenemen. Definitieve locatie door architect te bepalen en onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeente en inpassing BENG-
berekening.

€ 1.500,00  

 
 
121a2 Extra 2-lids kozijn met vast glas in zijgevel woonkamer

 
In de zijgevel van de woonkamer een kozijn met standaard vast glas 
meenemen. Kozijn is gelijkwaardig aan het standaard kozijn in de zijgevel op 
de begane grond. Definitieve locatie door architect te bepalen en onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeente en inpassing BENG-
berekening. Prijs per stuk. 

€ 2.400,00  

 
 
121c Draairaam in kozijn

 
In plaats van een kozijn met vast glas, een kozijn met een naar buiten 
draaiend raam. Alleen mogelijk indien afmeting kozijn dit toe laat. 

€ 400,00  

 
 
122c f3 Dubbele tuindeuren in plaats van kozijn met borstwering

 
In plaats van het standaard kozijn met borstwering in de achtergevel een 
kozijn met dubbele tuindeuren.

€ 2.350,00  

 
 
123a Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond

 
Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond.

€ 190,00  

 
 
123b Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. € 190,00  
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Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.

 
 
125 Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur in gevel

 
Het wijzigen van loopdeur/draairichting van de deur in het kozijn. Ook van 
toepassing op deur tussen berging en woonkamer/keuken/hal (optie 109). 
Prijs per stuk.

€ 100,00  

 
 
129 Keukenopstelling in de woning verplaatsen

 
Keukenopstelling verplaatsen naar voorgevel. Ook zullen de aansluitpunten 
in de woonkamer verplaatst worden. Een en ander conform tekening. 
Leidingwerk t.b.v. de mechanische ventilatie wordt versleept over de 
trapsparing en blijft onafgewerkt. 

€ 1.200,00  

 
 
130b Trapkast onder verdiepingstrap begane grond

 
De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden 
tussen de treden t.b.v. een trapkast met lichtpunt + schakelaar en 
gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond. 

€ 1.125,00  

 
 
131a1 Aangepaste inloopkast

 
Een inloopkast conform tekening. Er wordt een wand van gipsblokken 
geplaatst, een extra dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met 
schakelaar. Deurkozijn tussen slaapkamer 1 en inloopkast komt te vervallen, 
sparing wordt verplaatst naar overloop. Schakelaar wordt geplaatst naast de 
sparing. 

€ 825,00  

 
 
131b Inloopkast in slaapkamer met deurkozijn

 
Een inloopkast conform tekening. Er wordt een wand van gipsblokken 
geplaatst, een extra dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met 
schakelaar. Deurkozijn wordt uitgevoerd met bovenlicht inclusief standaard 
binnendeur. 

€ 1.100,00  

 
 
135a1 Dakvenster ±78x98cm met HR++ glas in schuin dakvlak

 
Dakvenster met een afmeting van ±78x98cm. Uitvoering wit afgelakt als 
tuimelvenster met isolerende beglazing (HR++) en ventilatiestand. Locatie 
conform optietekening, afhankelijk van pan- en sporenmaat. Een dakvenster 
op hetzelfde dakvlak als de rioolontluchting dient conform bouwbesluit op 
voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op stankoverlast van 
riooldampen. Deze optie is alleen mogelijk indien er voldoende ruimte is op 
het dakvlak i.c.m. de benodigde PV-panelen. 

€ 1.100,00  

 
 
135b1 Vergroten dakvenster met HR++ van ±78x98cm naar ±114x118cm

 
Let op: bovenzijde dakvenster kan mogelijk boven de advieshoogte 
uitkomen. Deze optie is alleen mogelijk indien er voldoende ruimte is op het 
dakvlak i.c.m. de benodigde PV-panelen. 

€ 350,00  
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140a Zolderindeling A
 
Indeling op zolder conform optietekening met wasruimte, overloop en 
onbenoemde ruimte. 
De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.
In de voor- en achtergevel worden in het kozijn ventilatieroosters op het glas 
geplaatst.
Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop.
Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.
De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.
Afwerking van de wanden is behangklaar.
Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.
De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan het Bouwbesluit voor wat betreft 
het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, geluid, 
vrije hoogte boven de trap, etc.

€ 6.900,00  

 
 
150 f2 Verzwaren boiler van de combiwarmtepomp

 
Opwaardering boiler naar 300 liter. De warmtepomp met geïntegreerde 200 
liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit) wordt vervangen door een 
warmtepomp met geïntegreerde 300 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit). 
Let op: de vergrootte warmtepomp is circa 40cm hoger. Het is mogelijk dat 
de locatie van de warmtepomp moet worden herzien. Deze optie is verplicht 
indien u kiest voor een bad in de badkamer. 

€ 2.400,00  

 
 
180 Individuele opties ruwbouw

 
Individuele ruwbouw opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 180.

  

 
 
180K Raampjes in de houten garagedeuren

 
Het aanbrengen van raampjes met vast glas in de garagedeuren. Voorbeeld 
zie bijlage
Alleen mogelijk i.c.m. optie 110a Hard houten garagedeuren

€ 750,00  

 
 
180q1 In wasruimte 1e verdieping afgedopte aansluitingen

 
Het maken van een aparte standleiding welke in de wasruimte op de 1e 
verdieping wordt afgedopt als afvoer uit de wand rond 110mm en rond 75mm 
bij binnenkomst van de ruimte. De standleiding wordt waar mogelijk versleept 
door de lepe hoek van de trap. Vanaf de eerste verdieping wordt de 
ontluchting doorgezet in de lepe hoek naar de 2e verdiepingsvloer waar het 
riool achter het knieschot wordt versleept en aangesloten op de 
ontluchtingskap. Het plaatsen van een afgedopte warm- en 
koudwateraansluiting op ±10 cm boven vloer in de wasruimte. 
Waterleidingwerk wordt versleept in de dekvloer langs het trapgat, de 
vloerverwarming wordt hierop aangepast op de overloop. Waterleidingwerk 
wordt voorzien van stopkraantjes in de wasruimte. Inclusief extra 
ventilatiepunt in wasruimte. Leidingwerk wordt niet afgetimmerd op de 2e 
verdieping. Exclusief aanpassen van de vloerverwarming in de wasruimte. 
Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 101n. 

€ 2.500,00  

 
 
180z Verplaatsen kozijn in zijgevel slaapkamer 1

 
Het kozijn in de zijgevel van slaapkamer 1 verplaatsen richting achtergevel 
met ca. 1-1,5 meter. E.e.a. conform uitwerking architect, afhankelijk van 

€ 175,00  



7 woningen Elshof Zuid fase 5C Anna Paulowna
Vrijstaande villa type A en B

21270 pagina 13 van 38 14-11-2025

keuze kozijnen begane grond. 
 
 
181a 2-lids kozijn in achtergevel tot vloerhoogte uitvoeren

 
het draairaam in het kozijn komt te vervallen. Het 2-lids kozijn in de 
achtergevel wijzigen naar een 2-lids kozijn met vast glas tot vloerhoogte. 
E.e.a. conform uitwerking architect. Deze optie heeft impact op de BENG en 
kan alleen indien past binnen de herberekening van de BENG. 

€ 500,00  

 
 
181b Verplaatsen opstelling warmtepomp binnenunit naar voorgevel

 
Het verplaatsen van de warmtepomp opstelling op de zolderverdieping 
richting voorgevel. Wasmachine opstelling blijft op standaard locatie. 
Leidingwerk kan deels als opbouw worden verwerkt. Exacte locatie conform 
opgave constructeur. Het kan zo zijn dat de warmwater wachttijden iets 
worden verlengd i.v.m. langer leidingwerk. Koper is hiermee bekend. 

€ 400,00  
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2 Keuken  

Er wordt door Kuin geen keukenopstelling geplaatst.
Standaard elektra en loodgieterswerk conform verkooptekening.
Loodgieterswerk (warm water, koud water en afvoer) wordt standaard op ±10cm boven 
de vloer afgedopt.

Wanneer u bij een keukenleverancier een keukeninrichting heeft uitgezocht, kan de
kopersbegeleider een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de installatie.
De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie worden dan opgenomen in
de meer-/minderwerklijst.
Om een offerte te kunnen maken, zijn er een aantal voorwaarden door ons opgesteld
voor de gegevensverstrekking waaraan u moet voldoen.

Tekeningen moeten voldoen aan de volgende punten:
- Plattegrond, bij voorkeur op A4 of A3 formaat, met daarop aangegeven een
nummering voor de wandaanzichten (bijvoorbeeld wand A, B…).
- Projectnaam, bouwnummer en naam koper.
- Datum.
- Duidelijke maatvoering van de keukenruimte en/of de keukenopstelling ten opzichte
van de binnenwanden.
- Aanzicht tekeningen van alle wanden waar installaties in aangebracht moeten
worden.
- De benodigde installaties (elektra, water, riool) inclusief duidelijke breedte en
hoogtemaatvoering ten opzichte van de vloer en de binnenzijde van de wanden in
deze ruimte.
- Een overzicht van de capaciteiten van bijvoorbeeld een elektrische kookplaat,
magnetronaansluiting e.d. Dit kan op de tekening bij de betreffende wandcontactdoos
worden aangegeven of op een aparte lijst waarbij de aansluitingen op de tekening
worden gecodeerd en deze codering correspondeert met de codering op de lijst.
Als een aansluiting op een aparte groep aangesloten moet worden uit praktisch
oogpunt, dus niet omdat het technisch is vereist, dient dit aangegeven te worden op
tekening.
- Uw keuze elektrisch of keramisch koken (aantal kW van de kookplaat).
- Uw keuze voor een (recirculatie) afzuigkap.

Houd rekening met de volgende punten:
- Installatiewerk t.b.v. een "keukeneiland" wordt niet op hoogte aangeboden maar op 
±10cm boven de vloer afgedopt.
- Ventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet zomaar worden gewijzigd.
- Vergeet niet de posities voor de dubbele wandcontactdozen ten behoeve van het
huishoudelijk gebruik boven het aanrecht aan te geven op de installatietekening(en)!!
- De optie voor een doorvoer van de wasemkap (afzuigkap) naar buiten wordt niet 
meer aangeboden. De doorvoer door de gevel / het dak is een breuk op de 
isolatiewaarde van de woning waardoor wij deze optie niet meer kunnen aanbieden. 
Wenst u toch een doorvoer voor de wasemkap naar buiten toe, dan adviseren wij u om 
dit na oplevering in eigen beheer te realiseren.
- Als u kiest voor het standaard leidingwerk is er geen vaatwasmachineaansluiting in 
de woning aanwezig, alleen een loze leiding ten behoeve van het elektra.
- Standaard worden er geen (filter)stopkraantjes geplaatst.

Zie voor een voorbeeld van een keukentekening zoals deze aangeleverd dient te 
worden op pagina 5.
 
200 Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken

 
Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten in de begane grond omtrent de 
installaties van de keuken. Wijzigingen van de keukenaansluitingen dienen 
vóór aanvang van de bouw aan ondernemer te worden opgedragen, zie 
sluitingsdata.
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280 Individuele opties keuken

 
Individuele keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf 
volgnummer 280.
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3 Sanitair  

T.o.v. het standaard sanitair kunt u afwijkend sanitair uitzoeken via de leverancier van 
onze installateur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Alleen via deze weg wordt het 
afwijkend sanitair door onze installateur aangebracht
 
300 Getekende offerte sanitair

 
Sanitair offerte d.d.:

  

 
 
302 Ligbad in badkamer 800x1800mm

 
Het plaatsen van een ligbad in de badkamer inclusief standaard 
badmengkraan. Exclusief plateau, wijzigen vloerverwarming en het 
verplaatsen van de radiator en overig sanitair.
Let op! Alleen mogelijk i.c.m. het vergroten van de boiler naar 300 liter indien 
er gebruik wordt gemaakt van een combiwarmtepomp, zie optie 150.

€ 1.825,00  

 
 
303a Vervallen wastafel badkamer

 
Zelf na oplevering een wastafel(meubel) in de badkamer plaatsen. Het 
leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

€ -125,00  

 
 
303b Vervallen fontein toilet

 
Zelf na oplevering een fontein in het toilet plaatsen. Het leidingwerk wordt op 
de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

€ -50,00  

 
 
304a Vervallen van standaard douchemengkraan

 
Aansluitpunten blijven gehandhaafd. 

€ -40,00  

 
 
310a Muurbuis uitvoeren fontein toilet begane grond

 
De riolering van de fontein in het toilet op de begane grond uitvoering als 
muurbuis in plaats van vloerbuis. Niet mogelijk i.c.m. optie 321 vervallen 
tegelwerk en sanitair.

€ 145,00  

 
 
310c Muurbuis uitvoeren wastafel in badkamer

 
De riolering van de wastafel in de badkamer uitvoering als muurbuis in plaats 
van vloerbuis. Niet mogelijk i.c.m. optie 321 vervallen tegelwerk en sanitair.

€ 145,00  

 
 
311a Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput

 
Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm inclusief het inwerken door 
de tegelzetter.

€ 800,00  

 
 
312 Wijzigen montage hoogte wandcloset naar ± 460mm

 
De hoogte van het wandcloset wijzigen van standaard hoogte ± 420mm hoog 
naar ±460mm hoog. Prijs per stuk. 

€ 60,00  
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315a Douchemuur in badkamer 'Basis' tegelwerk

 
Douchemuur plaatsen in de badkamer ±2,1 meter hoog, ±100 cm breed en 
±10 cm dik, inclusief Basis tegelwerk. Locatie door u op te geven.

€ 700,00  

 
 
320 Nis in douchewand

 
Het maken van een nis in de douchemuur van 500x300mm incl. het plaatsen 
van een tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur. 
Maximaal 1 nis per douchewand. Onderkant nis op ±120cm hoogte naar 
inzicht van tegelzetter. Alleen mogelijk i.c.m douchemuur van minimaal 90cm 
breed.

€ 400,00  

 
 
321a Vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer

 
Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en 
het standaard sanitair in de badkamer (inclusief het vervallen van 
inbouwreservoirs, kranen, douche-installatie, omtimmeringen en dergelijke).
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.
De elektrische voorzieningen en de elektrische radiator zijn voor zover 
mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.
De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.
Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de dekvloer waarop de tegels 
gelegd zouden worden. De eventuele vloerverwarming wordt aangebracht 
conform standaard badkamer indeling. 
Zie onderstaand de aanvullende opmerkingen A t/m I van de standaard meer 
en minderwerk lijst

Indien een koper in de showroom van Aannemingsbedrijf Kuin niet tot de 
gewenste invulling qua tegelwerk kan of wil komen, kan in overleg het 
sanitair en tegelwerk in de badkamer en / of het toilet komen te vervallen. Het 
aanbrengen van het sanitair en tegelwerk dient dan na de oplevering door de 
koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te houden met 
de volgende zaken:

A)Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg 
garantie en waarborgregeling).
B) Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van 
het bouwbesluit voldoen. De koper dient de afbouw van de woning conform 
de eisen van het bouwbesluit zelf te laten verzorgen.
C) De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot 
levering van water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn 
geheel zijn afgewerkt. In dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico 
na voltooiing zelf een keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten 
indienen, waarbij pas na goedkeuring water of elektriciteit geleverd zal 
worden.
D) Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning 
geen (voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden 
uitgevoerd kunnen worden.
E) De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het 
aanpassen van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk. 
Alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de installaties (na de oplevering) 
en de waterdruk op de installaties (water en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig 
alle aansluitingen op lekkages te controleren.
F) Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf van B.V. 
Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf 
aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht. 

€ -1.750,00  
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Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op 
dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de door derden 
uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte 
leidingwerk niet onder de garantie vallen.
G) De minderprijs zoals hierboven aangegeven voor het vervallen van 
bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het 
uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij leveranciers van B.V. 
Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin Het verschil heeft o.a. te maken met reeds 
gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende 
prijsafspraken.
H) Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale 
eisen van het bouwbesluit, is in feite niet toegestaan zonder de goedkeuring 
van de overheid. Indien de overheid niet akkoord gaat, behoudt B.V. 
Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht voor, wijzigingen die leiden tot 
een woning die niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen, niet 
uit te voeren.
I) Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm 
watertappunten moet rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de 
standaard te leveren c.v. / warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast 
moet worden.

 
 
321c Vervallen van tegelwerk en sanitair toilet begane grond

 
Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en 
het standaard sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van 
inbouwreservoirs, kranen, omtimmeringen en dergelijke).
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.
De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte 
wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.
De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.
Dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.
Deze optie kan niet i.c.m. vervallen vloertegelwerk in toiletruimte.
Tevens zijn aanvullende opmerkingen A t/m I van toepassing zoals 
weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.

€ -550,00  

 
 
321e Vervallen vloertegelwerk in toiletruimte

 
Het compleet laten vervallen van het standaard vloertegelwerk in het toilet.
De onderzijde van het wandtegelwerk wordt niet gekit. 
Inclusief het vervallen van de dorpel tussen het kozijn. 
De dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.   

€ -40,00  

 
 
380 Individuele opties sanitair

 
Individuele sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf 
volgnummer 380.
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4 Elektrische installatie  

U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektricien om uw 
aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes, 
wcd's met usb, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in 
samenwerking met de elektricien een offerte aanbieden.
 
401 Loze leiding t.b.v. CAI / DATA

 
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 160,00  

 
 
402 Bedraden van loze leiding met CAI

 
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 160,00  

 
 
403 Bedraden van loze leiding met DATA

 
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 160,00  

 
 
404 Extra dubbele wandcontactdoos

 
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 200,00  

 
 
405 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep

 
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 270,00  

 
 
410 Geschakelde grondkabel t.b.v. tuinverlichting

 
Het aanbrengen van 10 meter (opgerolde) grondkabel op een aparte groep 
t.p.v. achtergevel. Geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur t.b.v. 
toekomstig tuinverlichting.

€ 440,00  

 
 
412a Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar

 
€ 200,00  

 
 
412b Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar

 
€ 275,00  

 
 
413 Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos

 
Een spatwaterdichte wandcontactdoos geplaatst op de achtergevel naast de 
pui op ca. 40 cm boven maaiveld/terras.

€ 280,00  

 
 
416 Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen 

 
Prijs per stuk.

€ 60,00  

 
 
417 Wandcontactdozen verlagen gehele woning

 
€ 400,00  
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In plaats van standaard ±1050mm verlagen naar ±300mm hoogte boven 
vloer.

 
 
421 Elektra voorbereiding verzwaren t.b.v. PV-panelen

 
De standaard 1 fase voorbereiding (groep- en werkschakelaar) vervangen 
voor een 3-fase voorbereiding. Deze optie is benodigd bij een bepaald aantal 
wattpiek in overleg met de installateur. 

Prijs op 
aanvraag

 

 
 
480 Individuele opties elektra

 
Individuele elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf 
volgnummer 480.
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5 CV-installatie  

In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden 
aangebracht in de standaard c.v.-installatie.
 
501 Vloerverwarming aanpassen n.a.v. keukenopstelling

 
Het aanpassen van de vloerverwarming naar aanleiding van een gewijzigde 
keukenopstelling. De gehele keukenopstelling zal gespaard worden van 
vloerverwarming. 

€ 125,00  

 
 
503c Elektrische decorradiator badkamer kleur wit

 
Elektrische decorradiator ±600x1800mm (1200watt) wit i.p.v. standaard 
elektrische radiator.

€ 700,00  

 
 
503d Elektrische decorradiator badkamer kleur antraciet

 
Elektrische decorradiator ±600x1800mm (±1200watt) kleur antraciet met een 
chromekleurige thermostaat aan onderzijde. Standaard radiator komt te 
vervallen. 

€ 850,00  

 
 
510b Vervallen elektrische radiator exclusief elektrapunt

 
Temperatuur garantie komt in deze ruimte te vervallen. De voorgeschreven 
temperatuur vanuit woningborg wordt niet meer behaald. Koper dient na 
oplevering zelf een elektrische radiator op te hangen. Elektra wordt op 
standaard plaats afgemonteerd.

€ -140,00  

 
 
580 Individuele opties CV

 
Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 
580.
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6 Tegelwerk  

In de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken voor de badkamer en het toilet. U dient 
een keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, indien u graag ander tegelwerk 
wilt dan dient u te kiezen voor optie 321 (compleet laten vervallen van het tegelwerk en 
sanitair) met de daarbij vermelde consequenties. 
 
600 Getekend verwerkingsrapport tegelwerk

 
Verwerkingsrapport d.d.:

  

 
 
601a Wandtegels Basis in badkamer

 
Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.

€ 0,00  

 
 
601b Wandtegels Basis+ in badkamer

 
Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.

€ 1.100,00  

 
 
601b1 Wandtegels Basis+ in doucheruimte begane grond

 
Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. 
optie 105f.

€ 900,00  

 
 
601c Wandtegels Luxe in badkamer

 
Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22.
Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen 
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€ 1.700,00  

 
 
601c1 Wandtegels Luxe in doucheruimte begane grond

 
Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22. Bij de keuze uit twee verschillende 
soorten ±30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend 
verwerkt worden. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.

€ 1.400,00  

 
 
601d Wandtegels Exclusief in badkamer

 
Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56.
De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit 
behoren tot de optie wandtegels Luxe in badkamer. Bij wandtegels Luxe in 
combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van 
wandtegels Exclusief voor de complete badkamer. Bij de keuze uit twee 
verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal 
strokend verwerkt worden.

€ 2.300,00  

 
 
601d1 Wandtegels Exclusief in doucheruimte begane grond

 
Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde 
wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de optie 
wandtegels Luxe in badkamer. Bij wandtegels Luxe in combinatie met 
wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief 
voor de complete badkamer. Bij de keuze uit twee verschillende soorten 
±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt 

€ 1.900,00  
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worden. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.
 
 
602a Vloertegels Basis in badkamer

 
Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.

€ 0,00  

 
 
602b Vloertegels Luxe in badkamer

 
Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de 
strokenmix. 

€ 800,00  

 
 
602b1 Vloertegels Luxe in doucheruimte begane grond

 
Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de 
strokenmix. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.

€ 500,00  

 
 
602c Vloertegels Exclusief in badkamer

 
Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51. 

€ 1.150,00  

 
 
602c1 Vloertegels Exclusief in doucheruimte begane grond

 
Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. 
optie 105f. 

€ 750,00  

 
 
602d Vloertegels Houtlook in badkamer

 
Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. Houtlook tegels zijn alleen mogelijk 
i.c.m. een draingoot. De tegels worden in de lengterichting evenwijdig aan de 
draingoot aangebracht. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in 
wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin 
geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering 
afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de 
tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. 

€ 1.500,00  

 
 
602d1 Vloertegels Houtlook in doucheruimte begane grond

 
Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. Houtlook tegels zijn alleen mogelijk 
i.c.m. een draingoot. De tegels worden in de lengterichting evenwijdig aan de 
draingoot aangebracht. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in 
wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin 
geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering 
afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de 
tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. Deze optie is 
alleen mogelijk i.c.m. optie 105f. 

€ 1.000,00  

 
 
604a RVS-Aquakeil tot 1m¹

 
Benodigd voor afschot indien optie draingoot. 

€ 170,00  

 
 
604c Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1,2m¹

 
€ 80,00  
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Benodigd voor afschot indien optie draingoot. 
 
 
605a Douchemuur uitvoeren in 'Basis+' tegelwerk

 
De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Basis+' tegelwerk. Alleen 
mogelijk i.c.m. optie 315.

€ 150,00  

 
 
605b Douchemuur uitvoeren in 'Luxe' tegelwerk

 
De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Luxe' tegelwerk. Alleen 
mogelijk i.c.m. optie 315.

€ 225,00  

 
 
605c Douchemuur uitvoeren in 'Exclusief' tegelwerk

 
De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Exclusief' tegelwerk. Alleen 
mogelijk i.c.m. optie 315.

€ 300,00  

 
 
611a Wandtegels Basis in toiletruimte

 
Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.

€ 0,00  

 
 
611b Wandtegels Basis+ in toiletruimte

 
Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.

€ 250,00  

 
 
611c Wandtegels Luxe in toiletruimte

 
Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22.
Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen 
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€ 400,00  

 
 
611d Wandtegels Exclusief in toiletruimte

 
Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56.
De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit 
behoren tot de optie Wandtegels Luxe in badkamer'. Bij wandtegels Luxe in 
combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van 
wandtegels Exclusief voor de complete toiletruimte.
Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen 
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€ 550,00  

 
 
612a Wandtegels Basis in toiletruimte tot plafond

 
Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis.

€ 300,00  

 
 
612b Wandtegels Basis+ in toiletruimte tot plafond

 
Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis+.

€ 700,00  

 
 
612c Wandtegels Luxe in toiletruimte tot plafond

 
€ 925,00  
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Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Luxe.
 
 
612d Wandtegels Exclusief in toiletruimte tot plafond

 
Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Exclusief.

€ 1.150,00  

 
 
613a Vloertegels Basis in toiletruimte

 
Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.

€ 0,00  

 
 
613b Vloertegels Luxe in toiletruimte

 
Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de 
strokenmix.

€ 200,00  

 
 
613c Vloertegels Exclusief in toiletruimte

 
Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.

€ 300,00  

 
 
613d Vloertegels Houtlook in toiletruimte

 
Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. De vloertegels worden aangebracht 
naar inzicht van de tegelzetter. Vloertegels Houtlook worden alleen 
aangebracht in wildverband. Houtlook tegels in de showroom van 
aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze 
print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt 
bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. 

€ 375,00  

 
 
614a Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis

 
Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met 'Basis 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op 
schotelen van de tegels.

€ 500,00  

 
 
614b Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+

 
Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Basis+ 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op 
schotelen van de tegels.

€ 400,00  

 
 
614c Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe

 
Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Luxe 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op 
schotelen van de tegels.

€ 350,00  
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614d Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief
 
Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Exclusief 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op 
schotelen van de tegels.

€ 300,00  

 
 
615a Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis

 
Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op 
schotelen van de tegels.

€ 550,00  

 
 
615b Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+

 
Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis+ 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op 
schotelen van de tegels.

€ 450,00  

 
 
615c Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe

 
Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Luxe 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op 
schotelen van de tegels.

€ 400,00  

 
 
615d Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief

 
Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Exclusief 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op 
schotelen van de tegels.

€ 350,00  

 
 
616a Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis

 
Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren).

€ 450,00  

 
 
616b Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+

 
Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis+ 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren).

€ 350,00  

 
 
616c Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe

 
€ 300,00  
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Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Luxe 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren).

 
 
616d Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Exclusief

 
Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Exclusief 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren).

€ 125,00  

 
 
617a Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis

 
Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren).

€ 500,00  

 
 
617b Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+

 
Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis+ 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren).

€ 400,00  

 
 
617c Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe

 
Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Luxe 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren).

€ 350,00  

 
 
617d Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m tegelwerk Exclusief

 
Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Exclusief 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren).

€ 300,00  

 
 
618a Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis

 
Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op 
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een 
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering 
ontstaan.

€ 650,00  

 
 
618b Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis+

 
Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis+ 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op 
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een 
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering 
ontstaan.

€ 550,00  
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618c Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Luxe

 
Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Luxe 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op 
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een 
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering 
ontstaan.

€ 500,00  

 
 
618d Accentwand Exclusief decortegels i.c.m tegelwerk Exclusief

 
Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Exclusief 
wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening 
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht 
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op 
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een 
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering 
ontstaan.

€ 450,00  
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7 Afbouw  

701a Traptreden uitvoeren in hardhout wit gegrond
 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden af te lakken. 

€ 1.100,00  

 
 
701b Traptreden uitvoeren in 'Nextstep' met Kleurnummer:…….

 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. Schilderwerk trap volgens 
"Stappenplan Nextstep" door kopers zelf na oplevering. 

€ 1.950,00  

 
 
701c Traptreden uitvoeren in Essen Pure

 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, 
bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.

€ 2.700,00  

 
 
701d Traptreden uitvoeren in Essen White

 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en 
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar 
zijn.

€ 2.700,00  

 
 
701e Traptreden uitvoeren in Essen Ash Gray

 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en 
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar 
zijn.

€ 2.700,00  

 
 
701f Traptreden uitvoeren in Essen Mud Light

 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, 
bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.

€ 2.700,00  

 
 
701g Traptreden uitvoeren in Eiken Pure

 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en 
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar 
zijn.

€ 3.200,00  

 
 
701h Traptreden uitvoeren in Eiken White

 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en 
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar 
zijn.

€ 3.200,00  

 
 
701i Traptreden uitvoeren in Eiken Ash Gray € 3.200,00  
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Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en 
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar 
zijn.

 
 
701j Traptreden uitvoeren in Eiken Mud Light

 
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering 
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en 
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar 
zijn.

€ 3.200,00  

 
 
702 Gehele trap uitvoeren in hardhout wit gegrond

 
Gehele standaard vurenhouten trap inclusief traphek en leuning uitvoeren in 
hardhout wit gegrond. Exclusief aflak, slijtstrip en eventuele stootborden. Prijs 
per trap.

€ 2.250,00  

 
 
703a Standaard open vuren trap dicht uitvoeren

 
Prijs per trap, hierbij worden wit gegronde stootborden toegepast. 

€ 350,00  

 
 
703e Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart

 
Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 
701b.

€ 150,00  

 
 
703i Stootborden wijzigen naar Nextstep als kleur Nextstep treden

 
Prijs per trap.

€ 850,00  

 
 
704a Model A balusters in hekwerken

 
Prijs per trap. Model A, kantige baluster 19x45mm in hekwerken, wit 
gegrond.

€ 150,00  

 
 
704b Model B balusters in hekwerken

 
Prijs per trap. Model B, kantige baluster 19x45mm met facet in hekwerken, 
wit gegrond.

€ 550,00  

 
 
704c Model C balusters in hekwerken

 
Prijs per trap. Model C, kantige baluster 19x45mm met groef in hekwerken, 
wit gegrond.

€ 300,00  

 
 
704d Model D balusters in hekwerken

 
Prijs per trap. Model D, Zwart stalen sierbaluster.

€ 400,00  
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704e Model E balusters in hekwerken
 
Prijs per trap. Model E, Zwart stalen ronde baluster

€ 400,00  

 
 
705a Model A leuningen

 
Prijs per trap. Model A, kantig 38x80mm exclusief aanpassing dekregels van 
de vloerhekken. Afwerking wit gegrond.

€ 200,00  

 
 
705b Model B leuningen en dekregels

 
Prijs per trap. Model B, kantig met groef 50x80mm. De gekozen leuning / 
dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit 
gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.

€ 850,00  

 
 
705c Model C leuningen en dekregels

 
Prijs per trap. Model C, sleutelgatprofiel 38x80mm.
De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte 
paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond.

€ 600,00  

 
 
705d Model D leuningen en dekregels

 
Prijs per trap. Model D, sleutelgatprofiel 50x80mm. De gekozen leuning / 
dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit 
gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.

€ 850,00  

 
 
706a1 Trapspillen wijzigen naar 90x90mm

 
Prijs per woning (2 stuks trappen).

€ 700,00  

 
 
706c Trapspillen met diamantkop en groeven

 
Prijs per woning. Alleen mogelijk i.c.m. optie 706a1.

€ 900,00  

 
 
712a Vervallen spuitwerk begane grond

 
Het vervallen van het spuitwerk van het plafond en tevens het spuitwerk op 
de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de begane grond. 
De benodigde plafondreparaties en voorbehandeling blijven gehandhaafd. V-
naden blijven in het zicht. Plafondspuitwerk in (eventueel) geïsoleerde 
berging blijft gehandhaafd. 

€ 0,00  

 
 
712c Vervallen spuitwerk plafond 1e verdieping

 
Het vervallen van het spuitwerk van het plafond en tevens het spuitwerk op 
de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de 1e verdieping. 
De benodigde plafondreparaties en voorbehandeling blijven gehandhaafd. V-
naden blijven in het zicht. 

€ 0,00  

 
 
712e Vervallen spuitwerk op wand toilet begane grond

 
€ 0,00  
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Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het 
spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in het toilet op de begane 
grond. Bovenzijde wandtegel blijft onafgewerkt. 

 
 
713 'Basis' hang- en sluitwerk Kuin

 
€ 0,00  

 
 
714 'Basis+' rond schild hang- en sluitwerk Kuin

 
Wijzigen basis hang- en sluitwerk binnendeuren naar 'Basis+' rond schild, 
prijs per deur. Bemonstering op kantoor Kuin. Uitsluitend per verdieping. 

€ 20,00  

 
 
715 Luxe RVS hang- en sluitwerk

 
Wijzigen standaard hang- en sluitwerk binnendeuren naar luxe RVS rond 
schild, bemonstering op kantoor Kuin. 

Prijs op 
aanvraag

 

 
 
715a Luxe Kuin Black A hang- en sluitwerk

 
deurklinken =
vrij bezet =
kastslot = 

  

 
 
715b Luxe Kuin Black B hang- en sluitwerk

 
deurklinken =
vrij bezet =
kastslot = 

  

 
 
715c Luxe Kuin RVS A hang- en sluitwerk

 
deurklinken =
vrij bezet =
kastslot = 

  

 
 
715d Luxe Kuin RVS B hang- en sluitwerk

 
deurklinken =
vrij bezet =
kastslot = 

  

 
 
715e Luxe Kuin RVS C hang- en sluitwerk

 
deurklinken =
vrij bezet =
kastslot = 

  

 
 
715f Luxe Kuin RVS D hang- en sluitwerk

 
deurklinken =
vrij bezet =
kastslot = 
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716 Standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

 
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, zonder bovenlicht 
uitvoeren. Afwerking boven kozijn middels gipslatei en gipsblokken. Prijs per 
deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.

€ 100,00  

 
 
717 Hardhouten binnendeurkozijnen met opdek deuren

 
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten 
binnendeurkozijnen zonder bovenlicht (met opdekdeuren). Prijs per 
deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.

€ 255,00  

 
 
718 Hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren

 
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten 
binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met stompe deuren. Let op deuren zijn 
ook niet afgeschilderd, kopse kanten zijn onbehandeld. Stompe 
binnendeurkozijnen waarbij de deur niet verder open kan dan 150 graden 
voldoen niet aan de eisen t.b.v. de vrije doorgang conform bouwbesluit. Prijs 
per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.

€ 345,00  

 
 
720 Standaard binnendeur vervallen

 
Prijs per stuk. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform 
bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur meterkast i.v.m. eisen bouwbesluit.

€ -50,00  

 
 
721a Vervallen standaard metalen kozijn met opdekdeur

 
Prijs per stuk. Sparing in gipswand van ±925mm tot plafond. Woning voldoet 
niet meer aan de geluidseisen conform bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur 
meterkast, toilet en badkamer. Kopse kanten van de sparing zijn 
onafgewerkt.

€ -100,00  

 
 
725 Standaard binnendeur verplaatsen excl. schakelaar

 
Exclusief het wijzigen van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Prijs 
per stuk.

€ 50,00  

 
 
726 Luxe deuren i.p.v. standaard

 
Volgens monsters in de showroom Kuin.
Graag het volgende omschrijven;
Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 
Let op! Type deur stomp is alleen mogelijk i.c.m. hardhouten 
binnendeurkozijnen t.b.v. stompe deuren (optie 718). Koper is zelf 
verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste deur bij het juiste kozijn.

Prijs op 
aanvraag

 

 
 
726a Luxe binnendeur Kuin 101
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Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

 
 
726b Luxe binnendeur Kuin 102

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726c Luxe binnendeur Kuin 103

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726d Luxe binnendeur Kuin 104

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726e Luxe binnendeur Kuin 105

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726f Luxe binnendeur Kuin 106

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726g Luxe binnendeur Kuin 107
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Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

 
 
726h Luxe binnendeur Kuin 108

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726i Luxe binnendeur Kuin 109

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726j Luxe binnendeur Kuin 110

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726k Luxe binnendeur Kuin 111

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726l Luxe binnendeur Kuin 112

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (zwarte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726m Luxe binnendeur Kuin 113

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).
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Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

 
 
726n Luxe binnendeur Kuin 114

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726o Luxe binnendeur Kuin 115

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (zwarte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726p Luxe binnendeur Kuin 116

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726q Luxe binnendeur Kuin 117

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726r Luxe binnendeur Kuin 118

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
726s Luxe binnendeur Kuin 119

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).
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Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

 
 
726t Luxe binnendeur Kuin 120

 
Volgens monsters in de showroom Kuin (witte grondverf).

Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas: 

  

 
 
727 Wijzigen draairichting binnendeur

 
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur exclusief het wijzigen 
van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Deze optie is niet van 
toepassing op deur tussen berging en woonkamer/keuken (optie 109). Prijs 
per stuk.

€ 50,00  

 
 
730a Standaard vensterbank uitvoering Bianco C

 
€ 0,00  

 
 
730b Wijzigen vensterbank uitvoering naar Hardsteen MI

 
Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij 
oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele 
woning.

€ 400,00  

 
 
730e Wijzigen vensterbank uitvoering naar Polare MI 

 
Alleen mogelijk in gehele woning.

€ 350,00  

 
 
730f Wijzigen vensterbank uitvoering naar Bianco MI

 
Alleen mogelijk in gehele woning.

€ 350,00  

 
 
730g Wijzigen vensterbank uitvoering naar Titano MI

 
Alleen mogelijk voor gehele woning.

€ 350,00  

 
 
730h Wijzigen vensterbank uitvoering naar Grigio MI

 
Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij 
oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele 
woning.

€ 400,00  

 
 
780 Individuele opties afbouw

 
Individuele afbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf 
volgnummer 780.

  



7 woningen Elshof Zuid fase 5C Anna Paulowna
Vrijstaande villa type A en B

21270 pagina 38 van 38 14-11-2025

 
    


