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1.  Algemeen
Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing
spelen individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke
wensen bieden wij u, door middel van deze keuzelijst en individuele wensen, de mogelijkheid aan om wijzigingen
ten opzichte van de standaard uitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de
technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop/-aanneemovereenkomst en de bij deze keuzelijst
behorende bijlage met optie tekeningen.

2. Kopers meer- en minderwerk
Binnen de opzet van het bouwplan wordt de kopers aangeboden om te kunnen kiezen uit een vooraf bepaalde
keuzelijst met meer- en minderwerk en zijn mogelijkheden om de woning af te bouwen/ af te werken volgens
individuele wensen bespreekbaar. Met plezier kan de kopers begeleider u hier verder over informeren.

Tevens biedt Kuin de mogelijkheid aan om bij vooraf geselecteerde showrooms de woning verder af te werken.

De in deze keuzelijst meer- en minderwerken en vooraf bepaalde meer- en minderwerk keuzes zijn mede
afhankelijk van de stand en voortgang van de bouw en worden tussen koper en Kuin schriftelijk
overeengekomen. Dit is mede van belang omdat uw woning deel uitmaakt van een seriematig vooraf ontwikkeld
productieproces. Door middel van aangepaste meer- en minderwerklijst van Kuin bevestigt Kuin dat zij uw
gekozen meer- en minderwerk in opdracht heeft genomen.

Voor de procedure “Invullen keuzelijst meer- en minderwerk” verwijzen wij naar punt 3. Voor de procedure
“Bezoek showrooms” verwijzen wij naar punt 5. Individuele vragen en wensen kunt u Kuin schriftelijk per post of
email toezenden, onder vermelding van de naam van het project, uw bouwnummer en NAW gegevens.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen (bijv. de
badkamer), diverse zaken (bouw)vergunning/- of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning
wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

3. Procedure Invullen “Optie- en keuzeformulier”
U kunt uw keuzes uit de “optiekeuzelijst” vooraf kenbaar maken door het ronde vakje voor de betreffende
omschrijving aan te kruisen [X] en waar gevraagd de aantallen te vermelden.

Let op: bij het aankruisen van de opties goed controleren of de door u gewenste keuze mogelijk is in combinatie
met andere door u gewenste opties.

Wij verzoeken u de optie- en keuzeformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te voorzien van de datum,

bouwnummer en uw handtekening, en mee te nemen bij het 1e kopersgesprek. Gelieve hier geen overige
aantekeningen op te maken. Wij adviseren u een kopie van de ingevulde opdrachtformulieren te behouden.
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Het meer- en minderwerk kunt u opgeven tot dat de sluitingsdatum is verstreken. Om te voorkomen dat de
voortgang van de bouw wordt verstoord, kunnen meer- en minderwerkzaamheden na de sluitingsdatum, hoe
gering van aard en omvang deze ook lijken te zijn, uitsluitend na overleg in opdracht worden genomen. Het is
mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of worden
afgewezen. Het is dus van belang, dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de sluitingsdatum.

Elshof Zuid fase 3A Anna Paulowna Rijwoningen Type D ‘ bpd

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar een van de door Kuin geselecteerde
showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-
/aanneemovereenkomst.

4. Energie Prestatie.
Het Bouwbesiluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen. Uw woning is getoetst aan de
energiezuinigheid. Kopersopties aangegeven met ' kunnen invloed hebben op de Energie Prestatie berekening
van uw woning. Indien alle opties bekend zijn wordt er een aangepaste berekening gemaakt. E.e.a. kan
bijvoorbeeld resulteren in PV panelen of een gewijzigd aantal PV-panelen op uw woning. De kosten hiervan zijn
reeds in deze opties verwerkt.

5. Procedure “Bezoeken showrooms”.
U wordt benaderd voor een afspraak door de showrooms welke voor dit werk speciaal zijn geselecteerd.

Mocht u de showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw
project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze adviseurs
in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden waarna u uw definitieve keuzes kunt bepalen.
Om een goede beslissing te kunnen nemen betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van
het sanitair af te ronden en pas daarna aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
kopersbegeleiding van Kuin.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later per
post doen toekomen. Bij de showrooms zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld. Op
deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld). Dit is
bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra werkzaamheden
moeten verrichten of wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze afzonderlijk bekend. Door
middel van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer voor de
werkzaamheden die te maken hebben met het meerwerk.

Het termijn waar binnen uw keuzes bij Kuin bekend moeten zijn, is vermeld onder punt 6; de sluitingsdatum meer-
en minderwerk. De keuze die uiteindelijk definitief bepaald wordt is of volgens eigen ontwerp via vooraf
geselecteerde showroom(s) of casco volgens koop-/aanneemovereenkomst.

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Indien dit wel tot de
mogelijkheden behoort, is het niet altijd mogelijk om alle kopers op zaterdag de showrooms te laten bezoeken.
Voorgaande zou tot gevolg kunnen hebben dat u wordt uitgenodigd voor een andere dag in de week, met als
voordeel dat het bezoek rustiger zal verlopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan een van de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek

project. Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt
misverstanden bij de showrooms.
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6. Sluitingsdatum meer- en minderwerk.
Het optie- en keuzeformulier dient uiterlijk bekend te zijn bij de makelaar of bij Kuin voor:
- Zie aparte opgave sluitingsdatums
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Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms, dan
is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel casco wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar bent,
zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.

7. Betaling
Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk geldt de termijnregeling conform de koop-
/aannemingsovereenkomst.
* Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.
» Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.
* Voor de overige voorwaarden ten aanzien van meer- en minderwerk verwijzen wij naar de koop-
/aannemingsovereenkomst.

Een factuur van het opgedragen meer- en minderwerk wordt u gescheiden toegestuurd. Betaling zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, want pas na ontvangst van de eerste termijn wordt het
meerwerk in uitvoering genomen. Alle meer- en minderwerkprijzen genoemd in de koper keuzelijst zijn vermeld
in euro’s incl. 21% BTW. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief worden conform de wettelijke voorschriften
doorgevoerd.

8. Tenslotte
Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk,
behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en
voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om
onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en
verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat deze lijst uit een aantal vaste keuze omschrijvingen met bijbehorende
prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt voor (meerdere) combinaties van
keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor minderwerk
bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door eventuele extra
werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.

Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor onderdelen
welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische omschrijving) wordt
nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie vallen. Een en ander
conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de optie- en keuzeformulier vertegenwoordigen geen enkele
rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.

Alle prijzen inclusief 21% btw en zijn onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door Kuin
10% algemene kosten in rekening gebracht.
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PUIIIUO USPIOM u23B Buiuaya) azap uey ‘uawoyI0oA uaBunilime dosaiy usuuny prayyli@xiem uj ‘usrsbaBizam Bewsiayos ult
Y | jeewlod Jadoya/ Z puem bBuiuayajane|eisul  buusyal)
. alslo)\ Salpelana Jawwnuuog
- |eeyos| INMnog alualaley
wnjeq _ 108[01d ey
0082 m
00zz - 1
001 “ P
0091 i
0SS1 :
005}
, 0ovE
00z w
N
- o
) (=] o
: [5
i o
N
NInigeb| e
usswsble'A'qy eI+QOM-A (S) s
Jeejexeyds abjjodigyul (S)| 1 _ N
moe o =
usno'A'q} (dib) e1+@oM-3 (3) ©
1seyjeoy g} BI+@OM-3 (S)| TL
WIFLUSoN S O R :
W88 "A'q) xe|uad usse} Z (S) €0 20
deybinzje ‘A'q} e1+@OM-3 (S)| 0L i
wuwop Jsony (A) 60
Ja|loq Buipie) 8207 (A)| 80
Jassemjeen’Aqy dapybejsbnia)
U8 Jajyonjaq 1aw (my) ueery (3) £0
ydopabje Buipispiajempnod (A)| 90
ydopabye buipispsyemwrepy (p) so | (v 4 SA s
M 'Z 1essemieenA'q) 50 10
(dib) e2+@OM-3 (A+9)
v__D._me v_—__OUDch_3£>Da NIALSLIVY1dY3A = A\C =
- €0 AYYVANYLS = (8) H—
el+@OM-a (S) vaIx3=(3)
et I N330ALIN 1388NA = (a)
eJ+QOM-a (S) N3avya3g = ()
Bunyoiuen'Aqy e1+aOM-3(3)| 10
lleyoq] WAS

20314 pagina 5 van 22

20-04-2020



AANNEMINGSBEDRIJF

KUIN bv

Elshof Zuid fase 3A Anna Paulowna Rijwoningen Type D ‘ bpd

Stroomschema individueel gesprek

1.fJMakelaar/Kuin voert individueel gesprek met
de klant.

2 JAangegeven opties worden verwerkt in de
meterkastlijsten en op tekening.

¥

3.JTekenwerk zal door architect worden
aangepast en opgestuurd naar Kuin ter
controle

h
4 INa controle voor akkoord gestuurd naar de
klant. Meterkastlijsten en tekening.

¥

5.JKlant wordt uitgenodigd door installateurs en
showrooms. Let op volgorde!

¥

6.[)ffertes worden verstuurd naar Kuin ter

—=>11. Keuken door klant |2. Sanitair |3. Elektra

controle. Let op installateur, sanitair benadert
u rechtstreeks voor akkoord.

7 JKuin verstuurd het "Verwerkingsrapport
Tegelwerk" naar de klant voor akkoord.

¥

8.1Bij akkoord worden voorzieningen keuken,
sanitair en tegels indien gekozen toegevoegd
aan de meer- en minderwerklijst. Deze lijst zal
voor akkoord worden gestuurd naar de klant.

Let op sluitingsdatums, zie overzicht.
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100 O Basiswoning

101a O Woninguitbreiding 2,28m* aan achterzijde rijwoning ! € 17.200,00
Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven
ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien
van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige
buitenwanden.
101x O Restitutie bedrag bij gezamenlijke uitbreiding 1 € -500,00
Wanneer de belendende woning eveneens met een uitbreiding wordt uitgevoerd wordt
de zijgevel van de uitbreiding één gezamenlijke bouwmuur. In dat geval wordt een
restitutiebedrag berekend.

102 O Heiwerk t.b.v. uitbouw aan de achterzijde van de woning € 1.600,00
Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de begane
grond van de woning conform optie 101. Heipalen worden niet gesneld.

103 O Heiwerk t.b.v. uitbouw van de berging € 1.600,00
Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de berging
(1m") conform optie 104. Heipalen worden niet gesneld.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

104 O Verlenging van de berging € 2.600,00
Berging verlengen naar de achterzijde, prijs per m1 verlening.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

105a O Isoleren van de halfsteens berging € 6.400,00
De standaard aangebouwde halfsteens berging geisoleerd uitvoeren met een
binnenspouwblad van kalkzandsteen en een spouw die wordt voorzien van
isolatiemateriaal. De standaard houten balklaag komt te vervallen en het dak wordt
gemaakt van prefab betonnen kanaalplaten welke aan de bovenzijde worden geisoleerd
1 Rc 6,0. Het betonplafond wordt afgewerkt met spuitwerk conform de woning. Het
elektrawerk wordt in gefreesd en de wanden worden behangklaar opgeleverd. Aan de
Zijde van de woning wordt een elektrische radiator geplaatst (geen
temperatuursgarantie). De berging wordt d.m.v. natuurlijke ventilatie geventileerd. Aan
de achterzijde door een ventilatierooster op het glas te plaatsen van de deur en aan de
voorzijde door het dak. Geisoleerde houten garagedeuren worden bij deze optie
geadviseerd. (Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

105¢ O Isoleren van de berging per 1m* verlenging € 900,00
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104 en 105.

105c2 O Isoleren van de houten berging per 1m’ verlenging € 900,00
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104 en 105.

105d O Isoleren platte dak van de aangebouwde berging € 1.200,00
Het isoleren van de standaard aangebouwde berging door middel van een warm
dakconstructie. Rc-waarde + 6,0.

105e O Isoleren van het platte dak per 1m’ verlenging € 200,00
Het isoleren van het platte dak van de uitgebouwde berging door middel van een warm
dakconstructie. Rc-waarde + 6,0 per m" naar achter.

106b O Op het dakvlak een 2-lids dakkapel conform tekening ! € 7.150,00
Uitvoering dakkapel met houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en
dakbedekking met een daktrim. Afwerking gelijk aan de zolderruimte. Indien op deze
plaats een standaard dakvenster is getekend wordt deze verplaatst naar gewenste
positie in overleg met Kuin.
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109 O Tussendeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging ! € 1.700,00

Afhankelijk van de indeling van de woning kan deze optie alleen tezamen met optie
verlengen van woning/berging. Locatie volgens tekening.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23, 27)

110a O Openslaande houten garagedeuren € 2.650,00
I.p.v. de standaard stalen kanteldeur een hardhouten kozijn inclusief dichte houten
garagedeuren met verticale profilering. Aan de voorzijde van de berging wordt in het dak
een ventilatiepunt geplaatst. Dit kozijn is exclusief KOMO-SKH garantie in verband met
afmeting van de deuren. (Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

110b O Een geisoleerde sectionaaldeur, elektrisch bediend € 2.150,00
De standaard stalen kanteldeur van de berging vervangen voor een geisoleerde
sectionaaldeur. Afgewerkt in kleur overeenkomstig de standaard garagedeur.
Sectionaaldeur is elektrisch bediend door middel van één draadloze handzender. Aan
de voorzijde van de berging wordt in het dak een ventilatiepunt geplaatst.
l.c.m. optie geisoleerde berging heeft deze deur een koudebrug in de constructie.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

110c O Loopdeur in standaard stalen kanteldeur € 1.500,00
De ongeisoleerde kanteldeur van de berging voorzien van een geintegreerde loopdeur.
Kanteldeur en loopdeur voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

110d O Elektrisch bediende standaard kanteldeur € 700,00
De standaard kanteldeur van de berging voorzien van elektrische aandrijving, inclusief
de benodigde wandcontactdoos en 1 handzender.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

110e O Extra handzender, met wand/zonneklep houder € 80,00
Een extra handzender ten behoeve van de kanteldeur / sectionaaldeur.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

112 O Kruipluik in de garage nabij de loopdeur € 200,00
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

113a O Buitenkraan op achtergevel € 500,00
Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning aan de kant van de
berging (kraan is afsluit-/aftapbaar).

114 O Koudwater tapkraan in combinatie met schrobput € 675,00
Geplaatst in de berging op de scheidingswand met de woning. Koudwaterkraan is
afsluitbaar in de meterkast. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties
om een kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen, zie optie 112.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

115 O Uitstortgootsteen in de berging € 880,00
Geplaatst in de berging op de scheidingswand met de woning. Inclusief rooster en
afsluitbare koudwater kraan. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de
installaties om een kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen, zie optie 112.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

116 O Wasmachine opstelling verplaatsen naar berging € 1.250,00
In het platte dak van de garage komt een geschakelde pijp-ventilator. Deze optie kan
alleen in combinatie met een geisoleerde berging. Hierbij adviseren wij i.v.m.
bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik in de begane grondvloer mee te
nemen (optie 112). Alleen mogelijk i.c.m. optie 105a / 105b.
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118 O Aanbrengen van matglas in het badkamerraam € 190,00

Het vervangen van standaard glas door matglas in het badkamerraam.

122a O Openslaande tuindeuren in pui met zijlichten ! € 2.200,00
Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. een
raamkozijn met aparte loopdeur. Vloerverwarming t.p.v. de achtergevel wordt hierop
aangepast.

122c¢ O Schuifpui ! € 3.300,00
Het plaatsen van een kozijn met 1 schuivend element i.p.v. een
raamkozijn met aparte loopdeur. Het schuivend gedeelte aan de kant van de huidige
loopdeur. Vloerverwarming t.p.v. de achtergevel wordt hierop aangepast. Bediening
vanuit binnen en enkel afsluitbaar vanuit de binnenzijde.

122d O Bediening aan de buitenzijde van de schuifpui € 200,00
Hiermee kan de schuifpui ook vanuit de buitenzijde worden geopend en afgesloten.

123a O Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond € 175,00
Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond.
123b O Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. € 175,00

Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.

125 O Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur in gevel € 100,00
Het wijzigen van loopdeur/draairichting van de deur in het kozijn. Ook van toepassing op
deur tussen berging/garage en woonkamer/keuken (optie 109). Prijs per stuk.

130a O Trapkast onder verdiepingstrap begane grond € 625,00
Het realiseren van een trapkast onder de dichte trap op de begane grond met lichtpunt +
schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos.

132 O Slaapkamers samenvoegen € -400,00
Het samenvoegen van twee slaapkamers volgens optietekening. Hierbij vervalt een deur
met kozijn, lichtpunt en schakelaar. Elektra wijzigt conform optietekening.

135a O Velux dakvenster in schuin dakvlak, GGL MK04 +78x98cm € 975,00
Uitvoering als tuimelvenster met isolerende beglazing en ventilatiestand. Locatie door u
aan te geven, afhankelijk van pan- en sporenmaat.

135b O Vergroten dakvenster van GGL MK04 naar GGL SK06 *114x118cm € 300,00
Let op: bovenzijde dakvenster kan mogelijk boven de advieshoogte uitkomen.

135v O Het standaard Velux dakvenster verplaatsen (indien aanwezig) € 100,00
Locatie door u aan te geven, (is afhankelijk van pan- en sporenmaat).
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140a O Onbenoemderuimte + technische ruimte + overloop rijwoning
Indeling op zolder conform optietekening.
De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in Gibo.
Het standaard Velux GGL MKO04 dakvenster blijft gehandhaafd. (indien aanwezig)
In de onbenoemde ruimte wordt een elektrische radiator geplaatst.
Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.
De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.
Afwerking van de wanden is behangklaar.
Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.
De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan het Bouwbesluit voor wat het betreft het
verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, vrije hoogte boven
de trap, etc.
Niet mogelijk i.c.m. optie 150(a)

Elshof Zuid fase 3A Anna Paulowna Rijwoningen Type D ‘ bpd
€

5.200,00

150a O Verzwaren Boiler van de combiwarmtepomp € 2.300,00
Opwaardering boiler naar 300 liter. De warmtepomp met geintegreerde 200 liter warm
tapwater-boiler (cilinder-unit) wordt gewijzigd door een warmtepomp met geintegreerde
300 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit).
Let op: de vergrootte warmtepomp is circa 40cm hoger. De warmtepomp wordt
geplaatst voor de trap. Hiervoor wordt een gibowand gemaakt in plaats van het traphek.
Wij adviseren deze optie indien u kiest voor een bad in de badkamer.

180 O Individuele opties n.t.b.
Individuele ruwbouw opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 180.
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2 KEUKEN

Elshof Zuid fase 3A Anna Paulowna Rijwoningen Type D ‘ bpd

Er wordt door Kuin geen keukenopstelling geplaatst

Wanneer u bij een keukenleverancier een keukeninrichting heeft uitgezocht, kan de
kopersbegeleider een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de installatie.

De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie worden dan opgenomen in
de meer-/minderwerklijst.

Om een offerte te kunnen maken, is er een aantal voorwaarden door ons opgesteld voor
de gegevensverstrekking waaraan u moet voldoen.

Voorwaarden:

- Plattegrond, bij voorkeur op A4 of A3 formaat, met daarop aangegeven een
nummering voor de wandaanzichten (bijvoorbeeld wand A, B...).

- Aanzicht tekeningen van alle wanden waar installaties in aangebracht moeten worden.
- Een overzicht van de capaciteiten van bijvoorbeeld een elektrische kookplaat,
magnetronaansluiting e.d. Dit kan op de tekening bij de betreffende wandcontactdoos
worden aangegeven of op een aparte lijst waarbij de aansluitingen op de tekening
worden gecodeerd en deze codering correspondeert met de codering op de lijst.

- Uw keuze elektrisch of keramisch koken (aantal kW van de kookplaat).

- Uw keuze voor een (recirculatie) afzuigkap.

- Installatiewerk t.b.v. een "keukeneiland" worden niet op hoogte aangeboden maar op
de vloer afgedopt.

- Ventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet worden gewijzigd.

- Eventuele doorvoer @150mm t.b.v. de afzuigkap dient op de tekening gemaatvoerd te
zZijn t.o.v. de wanden. Er worden door Kuin geen afzuigkanalen in of onder de vioer
gemaakt.

Op iedere tekening dient het onderstaande te zijn vermeld:

- Projectnaam, bouwnummer en naam koper.

- Datum.

- Duidelijke maatvoering van de keukenruimte en/of de keukenopstelling ten opzichte
van de binnenwanden.

- De benodigde installaties (elektra, water, riool) inclusief duidelijke breedte en
hoogtemaatvoering ten opzichte van de vloer en de binnenzijde van de wanden in deze
ruimte.

- De capaciteit van de aansluiting, dit mag ook op een aparte lijst worden aangegeven.
Als een aansluiting op een aparte groep aangesloten moet worden uit praktisch
oogpunt, dus niet omdat het technisch is vereist, dient dit aangegeven te worden op
tekening.

- Alle standaard installatie-onderdelen, ook indien u er in uw keuken geen gebruik van
maakt. (bijv. loze leiding boiler/vaatwasser etc.)

Vergeet niet de posities voor de dubbele wandcontactdozen ten behoeve van het
huishoudelijk gebruik boven het aanrecht aan te geven op de installatietekening(en)!!

Zie voorbeeld keukentekening op pagina 5
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200 O Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken n.t.b.
Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten in de begane grond omtrent de installaties
van de keuken. Wijzigingen van de keukenaansluitingen dienen voér aanvang van de
bouw aan ondernemer te worden opgedragen, zie sluitingsdata.

205a O Muurdoorvoer t.b.v. wasemkap naar buiten @150mm € 350,00
Muurdoorvoer door voor- of zijgevel @150mm met RVS bolrooster.
205b O Platdakdoorvoer berging t.b.v. wasemkap naar buiten @150mm € 500,00

Platdakdoorvoer door berging en muurdoorvoer door spouwmuur richting keuken.
Beloop in berging wordt met spiraalbuis uitgevoerd.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

280 O Individuele opties keuken n.t.b.
Individuele Keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 280.
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3 SANITAIR
T.o.v. het standaard sanitair kunt u afwijkend sanitair uitzoeken via de leverancier van
onze installateur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Alleen via deze weg wordt het
afwijkend sanitair door onze installateur aangebracht.
300 O Getekende offerte sanitair n.t.b.
Sanitair offerte d.d.:
302 Ligbad in badkamer 800x1800mm € 1.550,00
Het plaatsen van een ligbad in de badkamer inclusief standaard bad mengkraan.
Exclusief plateau, het verplaatsen van de radiator en overig sanitair.
Let op! Hierbij adviseren wij het vergrootten van de boiler naar 300 liter indien er
gebruik wordt gemaakt van een combiwarmtepomp, zie punt 150.
303a O Vervallen wastafel badkamer € -90,00
Zelf na oplevering een wastafel(meubel) in de badkamer plaatsen. Het leidingwerk wordt
op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.
303b O Vervallen fontein toilet € -40,00
Zelf na oplevering een fontein in het toilet plaatsen. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.
304 O Vervallen van standaard douchemengkraan € -35,00
Aansluitpunten blijven gehandhaafd.
305 O Thermostatische douchekraan i.p.v. standaard mengkraan € 260,00
310a O Muurbuis uitvoeren fontein toilet begane grond € 125,00
De riolering van de fontein in het toilet op de begane grond uitvoering als muurbuis in
plaats van vioerbuis. Niet mogelijk i.c.m. optie 321 vervallen tegelwerk en sanitair .
310c O Muurbuis uitvoeren wastafel in badkamer € 125,00
De riolering van de wastafel in de badkamer op de verdieping uitvoering als muurbuis in
plaats van vioerbuis. Niet mogelijk i.c.m. optie 321 vervallen tegelwerk en sanitair .
311a O Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput € 735,00
Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm inclusief het inwerken door de
tegelzetter. Het afschot in de vioertegels dient hierbij opgevangen te worden door middel
van optie 604.
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312 O Wijzigen montage hoogte wandcloset naar * 460mm € 50,00

de hoogte van het wandcloset wijzigen van standaard hoogte +420mm hoog naar
+460mm hoog. Prijs per stuk.

315a O Douchemuur in badkamer 'Basis' tegelwerk € 450,00
Douchemuur plaatsen in de badkamer +2,1 meter hoog, +100 cm breed en £10 cm dik,
inclusief Basis tegelwerk. Locatie door u op te geven.

315b O Douchemuur in badkamer '‘Basis+' tegelwerk € 550,00
Douchemuur plaatsen in de badkamer +2,1 meter hoog, £100 cm breed en £10 cm dik,
inclusief Basis+ tegelwerk. Locatie door u op te geven.

315¢ O Douchemuur in badkamer 'Luxe’ tegelwerk € 650,00
Douchemuur plaatsen in de badkamer +2,1 meter hoog, +100 cm breed en £10 cm dik,
inclusief Luxe tegelwerk. Locatie door u op te geven.

315d O Douchemuren in badkamer 'Basis' tegelwerk € 600,00
Twee stuks douchemuren plaatsen in de badkamer 2,1 meter hoog, +60 cm breed, 10
cm dik, inclusief Basis tegelwerk. Locatie door u op te geven.

315e O Douchemuren in badkamer 'Basis+' tegelwerk € 700,00
Twee stuks douchemuren plaatsen in de badkamer 2,1 meter hoog, +60 cm breed, 10
cm dik, inclusief Basis+ tegelwerk. Locatie door u op te geven.

315f O Douchemuren in badkamer 'Luxe’ tegelwerk € 800,00
Twee stuks douchemuren plaatsen in de badkamer 2,1 meter hoog, +60 cm breed, 10
cm dik, inclusief Luxe tegelwerk. Locatie door u op te geven.

320 O Nis in douchewand € 400,00
Het maken van een nis in de douchemuur van 500x400mm incl. het plaatsen van een
tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur. Dikte douchewand wordt +13
cm. Maximaal 1 nis per douchewand! Alleen mogelijk i.c.m douchemuur van 700 cm
breed.

321a O Vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer € -1.500,00
Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vioertegelwerk en het
standaard sanitair in de badkamer (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen,
douche-installatie, omtimmeringen en dergelijke).

De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.

Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

De elektrische voorzieningen en de elektrische radiator zijn voor zover mogelijk op de
onafgewerkte wand gemonteerd.

De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.

De leidingkoker en toiletwand van Gibo of hout worden niet geplaatst.

Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de specievloer waarin de tegels gelegd
zouden worden. Er wordt wel vloerverwarming in de badkamer aangebracht welke wordt
voorzien van een tijdelijke houten bescherming.

Zie aanvullende opmerkingen a t/m i van de standaard meer en minderwerk lijst.

321c O Vervallen van tegelwerk en sanitair toilet begane grond € -500,00
Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en het
standaard sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen,
omtimmeringen en dergelijke).

De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.

Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand
gemonteerd.

De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.

De leidingkoker en toiletwand van Gibo of hout worden niet geplaatst.

De dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.

Zie aanvullende opmerkingen a t/m i van de standaard meer en minderwerk lijst.
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Indien een koper bij de door B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin opgegeven adressen niet
tot de gewenste invulling kan of wil komen, kan in overleg het sanitair in de badkamer
en het toilet komen te vervallen. Het aanbrengen van het sanitair dient dan na de
oplevering door de koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te
houden met de volgende zaken:

a Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg garantie en
waarborgregeling).

b Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van het
bouwbesluit voldoen. De koper dient de afbouw van de woning conform de eisen van
het bouwbesluit zelf te laten verzorgen.

¢ De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot levering van
water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn geheel zijn afgewerkt. In
dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico na voltooiing zelf een
keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten indienen, waarbij pas na goedkeuring
water of elektriciteit geleverd zal worden.

d Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning geen
(voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen
worden.

e De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het aanpassen
van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk. Alvorens werkzaamheden uit
te voeren aan de installaties (na de oplevering) en de waterdruk op de installaties (water
en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig alle aansluitingen op lekkages te controleren.

Elshof Zuid fase 3A Anna Paulowna Rijwoningen Type D ‘ bpd

f Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf van B.V. Aannemingsbedrijf
J.Th.Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf aangebracht leidingwerk volgens de
geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen.
Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de door
derden uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte
leidingwerk niet onder de garantie vallen.

g De minderprijs zoals hierboven aangegeven voor het vervallen van bepaalde onderdelen
is een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij
leveranciers van B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin Het verschil heeft 0.a. te maken met
reeds gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende
prijsafspraken.

h Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale eisen van het
bouwbesluit, is in feite niet toegestaan zonder de goedkeuring van de overheid. Indien
de overheid niet akkoord gaat, behoudt B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht
voor, wijzigingen die leiden tot een woning die niet aan de minimale eisen van het
bouwbesluit voldoen, niet uit te voeren.

i Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm watertappunten moet
rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de standaard te leveren c.v. /
warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast moet worden.

Het standaard sanitair staat omschreven in de technische omschrijving en tevens
opgesteld in de showroom van B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin

380 O Individuele opties
Individuele Sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 380.
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U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektricien om uw
aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes,
DATA-aansluitingen, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in
samenwerking met de elektricien een offerte aanbieden.

400 O Getekende offerte elektrische installatie n.t.b.
Elektra offerte d.d.:

401 O Loze leiding t.b.v. CAl / DATA € 140,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

402 O Bedraden van loze leiding met CAI € 140,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

403 O Bedraden van loze leiding met DATA € 140,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

404 O Extra dubbele wandcontactdoos € 180,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

405 O Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 240,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

410 O Geschakelde grondkabel t.b.v. tuinverlichting € 320,00
Het aanbrengen van 10 meter (opgerolde) grondkabel op een aparte groep t.p.v.
achtergevel. Geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur t.b.v. toekomstig
tuinverlichting.

411 O Voorziening t.b.v. toekomstige elektrische zonwering € 250,00
Er wordt een inbouwdoos met voeding geplaatst nabij de achterdeur met loze leiding tot
buiten de gevel. Met deze voorziening kan op later tijdstip een elektrisch bedienbare
zonwering worden aangesloten. Prijs is exclusief schakelaar, deze dient u later aan te

brengen.
412a O Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar € 180,00
412b O Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar € 250,00
413 O Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos € 260,00

Een spatwaterdichte wandcontactdoos t.p.v. terras geplaatst op de achtergevel naast de
pui op ca. 40 cm boven maaiveld / terras.

415 O Wisselschakelaar in de berging € 140,00
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

416 O Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen € 50,00
Prijs per stuk.

417 O Wandcontactdozen verlagen gehele woning € 350,00
In plaats van standaard £1050mm verlagen naar +300mm hoogte boven vioer.

420 O PV-panelen op kapschuinte n.t.b.

Het plaatsen of uitbreiden van zwarte pv-panelen op de kapschuinte van de woning. De
panelen van +1x1,6m" worden op de pannen aangebracht. Locatie(s) n.t.b.

480 O Individuele opties elektra n.t.b.
Individuele Elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 480.
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In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden
aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

501 O Vloerverwarming aanpassen n.a.v. keukenopstelling

Het aanpassen van de vloerverwarming naar aanleiding van een gewijzigde
keukenopstelling.

503c O Elektrische decorradiator in de badkamer
Elektrische decorradiator £500x1500mm (700watt) wit i.p.v. standaard elektrische
radiator.

508c O Elektrische radiator op zolder
Zonder temperatuursgarantie.

508d O Elektrische radiator in de berging
Op woning scheidende wand zonder temperatuursgarantie.
(Alleen mogelijk bij bnr. 23,27)

509 O Verplaatsen radiator
Het verplaatsen van een radiator binnen de zelfde ruimte.

510b O Vervallen elektrische radiator incl. elektrapunt
Temperatuursgarantie komt in deze ruimte te vervallen.

580 O Individuele opties CV

Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 580.

20-04-2020

125,00

650,00

825,00

825,00

95,00

-290,00

n.t.b.
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6 TEGELWERK
In de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken voor de badkamer en het toilet. U dient een
keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, indien u graag ander tegelwerk wilt
dan dient u te kiezen voor optie 321 (compleet laten vervallen van het tegelwerk en
sanitair) met de daarbij vermelde consequenties.

600 O Getekend verwerkingsrapport tegelwerk
Tegelwerk offerte d.d.:
BADKAMER

601a O Wandtegels 'Basis' in badkamer -
Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.

601b O Wandtegels 'Basis+' in badkamer 1.100,00
Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.

601c O Wandtegels 'Luxe' in badkamer 1.700,00
Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 18 + 34 t/m 40.

602a O Vloertegels 'Basis’' in badkamer -
Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.

602b O Vloertegels 'Luxe' in badkamer 750,00
Luxe vloertegelwerk alle overige panelen en laden.

603a O Accentwand Strokentegels i.c.m. optie 601a badkamer 325,00
Een accentwand van strokentegels in combinatie met 'basis' tegelwerk in de badkamer.
Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).
Alleen mogelijk i.c.m. 601a

603b O Accentwand Strokentegels i.c.m. optie 601b badkamer 275,00
Een accentwand van strokentegels in combinatie met 'basis+' tegelwerk in de
badkamer. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand
markeren). Alleen mogelijk i.c.m. 601b

603c O Accentwand Strokentegels i.c.m. optie 601c badkamer 225,00
Een accentwand van strokentegels in combinatie met 'Luxe' tegelwerk in de badkamer.
Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).
Alleen mogelijk i.c.m. 601c

603d O Accentwand vioertegels i.c.m. optie 601a badkamer 250,00
Een accentwand van vloertegels in combinatie met 'basis' tegelwerk in de badkamer.
Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).
Alleen mogelijk i.c.m. 601a

603e O Accentwand vioertegels i.c.m. optie 601b badkamer 200,00
Een accentwand van vloertegels in combinatie met 'basis+' tegelwerk in de badkamer.
Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).
Alleen mogelijk i.c.m. 601b

603f O Accentwand vioertegels i.c.m. optie 601c badkamer 150,00
Een accentwand van vloertegels in combinatie met 'Luxe' tegelwerk in de badkamer.
Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).
Alleen mogelijk i.c.m. 601c

604a O RVS-Aquakeil tot 1m’ 160,00
Benodigd voor afschot indien optie draingoot i.c.m. grote tegels in douchehoek.

604b O RVS-Aquakeil tot 1,5m’ 200,00
Benodigd voor afschot indien optie draingoot i.c.m. grote tegels in douchehoek.

604c O Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1,2m’ 80,00
Benodigd voor afschot indien optie draingoot i.c.m. grote tegels in douchehoek.
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TOILETRUIMTE

O Wandtegels 'Basis' in toiletruimte
Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.

O Wandtegels 'Basis+' in toiletruimte
Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.

O Wandtegels 'Luxe' in toiletruimte
Luxe wandtegelwerk alle overige panelen.

O Wandtegels 'Basis' tot plafond in toiletruimte
Wandtegels toiletruimte tot aan plafond Basis.
O Wandtegels 'Basis+' tot plafond in toiletruimte

Wandtegels toiletruimte tot aan plafond i.c.m. Basis+ wandtegelwerk.

O Wandtegels 'Luxe’' tot plafond in toiletruimte
Wandtegels toiletruimte tot aan plafond i.c.m. Luxe wandtegelwerk.

O Vloertegels 'Basis' in toiletruimte
Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.
O Vloertegels 'Luxe' in toiletruimte
Luxe vloertegelwerk alle overige panelen en laden.

O Accentwand Strokentegels i.c.m. optie 611a toilet

Een accentwand van strokentegels in combinatie met 'basis' tegelwerk in het toilet. Prijs
per 3m?incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).

Alleen mogelijk i.c.m. 611a
O Accentwand Strokentegels i.c.m. optie 611b toilet

Een accentwand van strokentegels in combinatie met 'basis+' tegelwerk in het toilet.
Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).

Alleen mogelijk i.c.m. 611b
O Accentwand Strokentegels i.c.m. optie 611c toilet

Een accentwand van strokentegels in combinatie met 'Luxe' tegelwerk in het toilet. Prijs
per 3m?incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).

Alleen mogelijk i.c.m. 611c
O Accentwand vloertegels i.c.m. optie 611a toilet

Een accentwand van vloertegels in combinatie met 'basis' tegelwerk in het toilet. Prijs
per 3m?incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).

Alleen mogelijk i.c.m. 611a
O Accentwand vloertegels i.c.m. optie 611b toilet

Een accentwand van vloertegels in combinatie met 'basis+' tegelwerk in het toilet. Prijs
per 3m?incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).

Alleen mogelijk i.c.m. 611b
O Accentwand vloertegels i.c.m. optie 611c toilet

Een accentwand van vloertegels in combinatie met 'Luxe' tegelwerk in het toilet. Prijs
per 3m?incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren).

Alleen mogelijk i.c.m. 611c
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7 AFBOUW
701a O Traptreden uitvoeren in hardhout wit gegrond € 975,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de
treden af te lakken.
701b O Traptreden uitvoeren in 'Nextstep' met Kleurnummer:....... € 1.700,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. Schilderwerk trap volgens "Stappenplan
Nextstep" door kopers zelf na oplevering.
701c O Traptreden uitvoeren in Europees Essen grondlak € 1.700,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de
treden af te lakken.
701d O Traptreden uitvoeren in Europees Essen naturel olie € 1.950,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de
treden te nabehandelen.
701e O Traptreden uitvoeren in Europees Essen white wash olie € 1.950,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de
treden te nabehandelen.
701f O Traptreden uitvoeren in Europees Eiken grondlak € 2.050,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de
treden af te lakken.
701g O Traptreden uitvoeren in Europees Eiken naturel olie € 2.300,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de
treden te nabehandelen.
701h O Traptreden uitvoeren in Europees Eiken white wash olie € 2.300,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de
treden te nabehandelen.
701i O Traptreden uitvoeren in Beuken gestoomd naturel olie € 1.700,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de
treden te nabehandelen.
702 Gehele open trap uitvoeren in hardhout, per trap
Gehele open trap uitvoeren in hardhout incl. traphek, leuning en excl. Slijtstrip
De trap moet na oplevering door de koper worden nabehandeld / afgelakt.
a O Hardhout wit gegrond € 1.950,00
b O Europees Essen grondlak € 3.150,00
c O Europees Essen naturel olie € 3.600,00
d O Europees Essen white wash olie € 3.600,00
e O Europees Eiken grondlak € 3.900,00
f O Europees Eiken naturel olie € 4.350,00
o] O Europees Eiken white wash olie € 4.350,00
h O Beuken gestoomd naturel olie € 3.200,00
703a O Standaard open vuren trap dicht uitvoeren € 300,00
Prijs per trap, hierbij worden wit gegronde stootborden toegepast.
703b O Stootborden wijzigen naar hardhout wit gegrond € 300,00
Prijs per trap. Het wijzigen van standaard wit gegronde stootborden naar hardhout wit
gegronde stootborden.
703c O Stootborden wijzigen naar hardhout met grondlak afwerking € 450,00
Prijs per trap. Alleen mogelijk i.c.m. 701c en 701f.
703d O Stootborden wijzigen naar hardhout met olie afwerking € 525,00
Prijs per trap. Alleen mogelijk i.c.m. 701d, 701e, 701g, 701h en 701i.
703e O Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart € 150,00
Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 701b
703f O Treden voorzien van een dubbele slijtstrip zwart € 250,00
Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 701b
703g O Treden voorzien van een enkele slijtstrip RVS € 325,00
Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 701b
703h O Treden voorzien van een dubbele slijtstrip RVS € 600,00
Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 701b
703i O Stootborden wijzigen naar Nextstep als kleur Nextstep treden € 700,00
Prijs per trap.
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704a O Model A balusters in hekwerken € 150,00
Prijs per trap. Model A, kantige baluster 19x45mm in hekwerken, wit gegrond.
704b O Model B balusters in hekwerken € 450,00

Prijs per trap. Model B, kantige baluster 19x45mm met facet in hekwerken, wit gegrond.

704c O Model C balusters in hekwerken € 250,00
Prijs per trap. Model C, kantige baluster 19x45mm met groef in hekwerken, wit gegrond.

704d O Model D balusters in hekwerken € 350,00
Prijs per trap. Model D, stalen baluster BR612 in hekwerken.
704e O Model E balusters in hekwerken € 350,00

Prijs per trap. Model E, RVS baluster g22mm in hekwerken.

705a O Model A leuningen en dekregels € 150,00
Prijs per trap. Model A, kantig 38x80mm excl. Vloerhekken.
Afwerking wit gegrond (Dekregel is bovenzijde hekwerken aan de trap).

705b O Model B leuningen en dekregels € 550,00
Prijs per trap. Model B, kantig met groef 50x80mm excl. Vloerhekken.
Afwerking wit gegrond (Dekregel is bovenzijde hekwerken aan de trap).

705¢ O Model C leuningen en dekregels € 300,00
Prijs per trap. Model C, sleutelgatprofiel 38x80mm excl. Vloerhekken.
Afwerking wit gegrond (Dekregel is bovenzijde hekwerken aan de trap).

705d O Model D leuningen en dekregels € 550,00
Prijs per trap. Model D, sleutelgatprofiel 50x80mm excl. Vloerhekken.
Afwerking wit gegrond (Dekregel is bovenzijde hekwerken aan de trap).

705e O De dekregels van vlioerhekken uitvoeren met gekozen profiel € 200,00
Prijs per trap. Bij leuningformaten van 50x80mm worden de spillen naar 90x90mm
aangepast.

706a O Trapspil uitvoeren met diamantkop en 2 horizontale groeven € 150,00
Prijs per stuk. Aantallen worden bepaald conform tekening van uw woning.

706b O Trapspil uitvoeren met petje conform showroom € 150,00
Prijs per stuk. Aantallen worden bepaald conform tekening van uw woning.

706c O Trapspil met diamantkop, 2 groeven en 4-zijdig hoekfacet € 200,00

Prijs per stuk. Trapspil uitvoeren met diamantkop, 2 horizontale groeven en 4-zijdig
hoekfacet. Aantallen worden bepaald conform tekening van uw woning.

712a O Vervallen spuitwerk plafond begane grond € -175,00
Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en
tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de
betreffende verdieping.

712b O Vervallen spuitwerk plafond begane grond incl. uitbouw € -200,00
Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en
tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de
betreffende verdieping.

712c¢ O Vervallen spuitwerk plafond 1e verdieping € -175,00
Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en
tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de
betreffende verdieping.

715a O Standaard hang- en sluitwerk Kuin incl.
715¢ O Luxe hang- en sluitwerk n.t.b.
Wijzigen standaard hang- en sluitwerk binnendeuren volgens monsters in de showroom
Kuin. Uitsluitend per verdieping.
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716 O Standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht € 90,00

I.p.v. metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, zonder bovenlicht uitvoeren.
Afwerking boven kozijn middels gipslatei en gipsblokken. Prijs per deur / kozijn.
Uitsluitend per verdieping.

717 O Hardhouten binnendeurkozijnen met opdek deuren € 170,00
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen
zonder bovenlicht (met opdekdeuren). Prijs per deur / kozijn.
Uitsluitend per verdieping.

718 O Hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren € 245,00
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen
zonder bovenlicht met stompe deuren. Let op deuren zijn ook niet afgeschilderd. Prijs
per deur / kozijn.
Uitsluitend per verdieping.

720 O Standaard binnendeur vervallen € -50,00
Prijs per stuk. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform bouwbesluit.

721 O Standaard kozijn en binnendeur vervallen € -100,00
Prijs per stuk. Sparing in Gibo tot plafond. Woning voldoet niet meer aan de
geluidseisen conform bouwbesluit.

725 O Standaard binnendeur verplaatsen incl. schakelaar € 95,00
Prijs per stuk.

726 O Luxe deuren i.p.v. standaard n.t.b.
Volgens monsters in de showroom Kuin.

727 O Wijzigen draairichting binnendeur € 50,00
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur exclusief het wijzigen van elektra
(zelf opnemen met de Installateur). Deze optie is niet van toepassing op deur tussen
berging/garage en woonkamer/keuken (optie 109). Prijs per stuk.

730a O Standaard vensterbank uitvoering Bianco C incl.
730b O Wijzigen vensterbank uitvoering naar Hardsteen Ml € 200,00

Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering
kunnen kleine Krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning.

730c O Wijzigen vensterbank uitvoering naar Toscane Ml € 200,00
Alleen mogelijk in gehele woning.

730d O Wijzigen vensterbank uitvoering naar Beige Ml € 200,00
Alleen mogelijk in gehele woning.

730e O Wijzigen vensterbank uitvoering naar Polare Ml € 200,00
Alleen mogelijk in gehele woning.

730f O Wijzigen vensterbank uitvoering naar Bianco Mi € 200,00

Alleen mogelijk in gehele woning.

780 O Individuele opties afbouw n.t.b.
Individuele Ruwbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 780.
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