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1.

2.

3.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen (bijv. de 
badkamer), diverse zaken (bouw)vergunning/- of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning 
wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

Procedure Invullen “Optie- en keuzeformulier”
U kunt uw keuzes uit de “optiekeuzelijst” vooraf kenbaar maken door het ronde vakje voor de betreffende 
omschrijving aan te kruisen [X] en waar gevraagd de aantallen te vermelden.

Let op: bij het aankruisen van de opties goed controleren of de door u gewenste keuze mogelijk is in combinatie 
met andere door u gewenste opties.

Wij verzoeken u de optie- en keuzeformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te voorzien van de datum, 
bouwnummer en uw handtekening, en mee te nemen bij het 1e kopersgesprek. Gelieve hier geen overige 
aantekeningen op te maken. Wij adviseren u een kopie van de ingevulde opdrachtformulieren te behouden.

Algemeen
Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing 
spelen individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke 
wensen bieden wij u, door middel van deze keuzelijst en individuele wensen, de mogelijkheid aan om wijzigingen 
ten opzichte van de standaard uitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de 
technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop/-aanneemovereenkomst en de bij deze keuzelijst 
behorende bijlage met optie tekeningen.

Kopers meer- en minderwerk
Binnen de opzet van het bouwplan wordt de kopers aangeboden om te kunnen kiezen uit een vooraf bepaalde 
keuzelijst met meer- en minderwerk en zijn mogelijkheden om de woning af te bouwen/ af te werken volgens 
individuele wensen bespreekbaar. Met plezier kan de kopers begeleider u hier verder over informeren.

Tevens biedt Kuin de mogelijkheid aan om bij vooraf geselecteerde showrooms de woning verder af te werken.

De in deze keuzelijst meer- en minderwerken en vooraf bepaalde meer- en minderwerk keuzes zijn mede 
afhankelijk van de stand en voortgang van de bouw en worden tussen koper en Kuin schriftelijk 
overeengekomen. Dit is mede van belang omdat uw woning deel uitmaakt van een seriematig vooraf ontwikkeld 
productieproces. Door middel van aangepaste meterkastlijst van Kuin bevestigt Kuin dat zij uw gekozen meer- en 
minderwerk in opdracht heeft genomen. 

Voor de procedure “Invullen keuzelijst meer- en minderwerk” verwijzen wij naar punt 3. Voor de procedure 
“Bezoek showrooms” verwijzen wij naar punt 5. Individuele vragen en wensen kunt u Kuin schriftelijk per post of 
email toezenden, onder vermelding van de naam van het project, uw bouwnummer en NAW gegevens.
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4.

5.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen. Uw woning is getoetst aan de 
energiezuinigheid. Kopersopties aangegeven met ¹ kunnen invloed hebben op de Energie Prestatie berekening 
van uw woning.  Indien alle opties bekend zijn wordt er een aangepaste berekening gemaakt. E.e.a. kan 
bijvoorbeeld resulteren in bijvoorbeeld het aanbrengen van PV-panelen op uw woning. De kosten hierin zijn reeds 
in deze opties verwerkt.

Procedure “Bezoeken showrooms”.
U wordt benaderd voor een afspraak door de showrooms welke voor dit werk speciaal zijn geselecteerd.

Het meer- en minderwerk kunt u opgeven tot dat de sluitingsdatum is verstreken. Om te voorkomen dat de 
voortgang van de bouw wordt verstoord, kunnen meer- en minderwerkzaamheden na de sluitingsdatum, hoe 
gering van aard en omvang deze ook lijken te zijn, uitsluitend na overleg in opdracht worden genomen. Het is 
mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of worden 
afgewezen. Het is dus van belang, dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de sluitingsdatum.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar een van de door Kuin geselecteerde 
showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-
/aanneemovereenkomst.

Energie Prestatie.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later per 
post doen toekomen. Bij de showrooms zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld. Op 
deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld). Dit is 
bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra werkzaamheden 
moeten verrichten of wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Mocht u de showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw 
project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze adviseurs 
in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden waarna u uw definitieve keuzes kunt bepalen. 
Om een goede beslissing te kunnen nemen betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van 
het sanitair af te ronden en pas daarna aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de 
kopersbegeleiding van  Kuin.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze afzonderlijk bekend. Door 
middel van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer voor de 
werkzaamheden die te maken hebben met het meerwerk.

Het termijn waar binnen uw keuzes bij Kuin bekend moeten zijn, is vermeld onder punt 6; de sluitingsdatum meer- 
en minderwerk. De keuze die uiteindelijk definitief bepaald wordt is of volgens eigen ontwerp via vooraf 
geselecteerde showroom(s) of casco volgens koop-/aanneemovereenkomst.

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Indien dit wel tot de 
mogelijkheden behoort, is het niet altijd mogelijk om alle kopers op zaterdag de showrooms te laten bezoeken. 
Voorgaande zou tot gevolg kunnen hebben dat u wordt uitgenodigd voor een andere dag in de week, met als 
voordeel dat het bezoek rustiger zal verlopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan een van de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek 
project. Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt 
misverstanden bij de showrooms.
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6.

7.

8.

Sluitingsdatum meer- en minderwerk.
Het optie- en keuzeformulier dient uiterlijk bekend te zijn bij de makelaar of bij Kuin voor:
- Zie aparte opgave sluitingsdatums

Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms, dan 
is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel casco wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar bent, 
zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.

Betaling
Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk geldt de termijnregeling conform de koop-
/aannemingsovereenkomst.
• Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.
• Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.
• Voor de overige voorwaarden ten aanzien van meer- en minderwerk verwijzen wij naar de koop-
/aannemingsovereenkomst.

Een factuur van het opgedragen meer- en minderwerk wordt u gescheiden toegestuurd. Betaling zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, want pas na ontvangst van de eerste termijn wordt het 
meerwerk in uitvoering genomen. Alle meer- en minderwerkprijzen genoemd in de koper keuzelijst zijn vermeld 
in euro’s incl. 21% BTW. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief worden conform de wettelijke voorschriften 
doorgevoerd.

Tenslotte
Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk, 
behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en 
voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om 
onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en 
verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat deze lijst uit een aantal vaste keuze omschrijvingen met bijbehorende 
prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt voor (meerdere) combinaties van 
keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor minderwerk 
bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door eventuele extra 
werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.

Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor onderdelen 
welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische omschrijving) wordt 
nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie vallen. Een en ander 
conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de optie- en keuzeformulier vertegenwoordigen geen enkele 
rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.

Alle prijzen inclusief 21% btw en zijn onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door Kuin 
10% algemene kosten in rekening gebracht.
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Stroomschema individueel gesprek

1. Makelaar/Kuin voert individueel gesprek met de 
klant.

2. Aangegeven opties worden verwerkt in de 
meterkastlijsten en op tekening. 

3. Tekenwerk zal door architect worden aangepast 
en opgestuurd naar Kuin ter controle

4. Na controle voor akkoord gestuurd naar de klant. 
Meterkastlijsten en tekening.

5. Klant wordt uitgenodigd door installateurs en 
showrooms. Let op volgorde! 1. Keuken 2. Sanitair 3. Elektra 4. Tegels

6. Offertes worden verstuurd naar Kuin ter controle. 
Let op installateurs, keuken en sanitair 
benaderen u rechtstreeks voor akkoord.

7. Kuin verstuurd de tegelwerk offerte naar de klant 
voor akkoord. 

8. Bij akkoord worden keuken, sanitair en tegel 
indien gekozen toegevoegd aan de 
meterkastlijst. De meterkastlijst zal voor akkoord 
worden gestuurd naar de klant.

Let op sluitingsdatums, zie overzicht.
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1 UITVOERING VAN DE WONING 

100 O Basiswoning 

101 Conform tekening woonkamer/keukenuitbreiding
Uitbreiding aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering 
uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en 
dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden. 

101d O Idem als 101, uitbreiding 2.07m¹ aan achterzijde 2^1kapwoning ¹ € 16.500,00
101e O Idem als 101, uitbreiding 2.40m¹ aan achterzijde 2^1kapwoning ¹ € 17.200,00

101x O Restitutie bedrag bij gezamenlijke uitbreiding ¹ -€ 500,00
Wanneer de belendende woning eveneens met een uitbreiding wordt uitgevoerd wordt 
de zijgevel van de uitbreiding één gezamenlijke bouwmuur. In dat geval wordt een 
restitutiebedrag berekend.

102 O Heiwerk t.b.v. uitbouw aan de achterzijde van de woning € 1.600,00
Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de begane 
grond van de woning conform optie 101. Heipalen worden niet gesneld.

103 O Heiwerk t.b.v. uitbouw van de berging conform tekening € 1.600,00
Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de berging 
(2m¹) van de woning conform optie 104. Heipalen worden niet gesneld.

104 O Verlenging van de berging per 1m¹ € 2.600,00
Berging verlengen naar de achterzijde

105a O Isoleren van de halfsteens berging € 6.400,00
Isoleren van de standaard halfsteens berging. De aangebouwde halfsteens berging 
geïsoleerd uitvoeren met een binnenspouwblad van kalkzandsteen, de spouw wordt 
voorzien van isolatiemateriaal. De standaard houten balklaag komt te vervallen en het 
dak wordt gemaakt van prefab betonnen kanaalplaten welke aan de bovenzijde worden 
geïsoleerd ± Rc6. Het betonplafond wordt afgewerkt met spuitwerk conform de woning. 
Het elektrawerk wordt ingefreesd en de wanden worden behangklaar opgeleverd. Aan 
de zijde van de woning wordt een elektrische radiator geplaatst (geen 
temperatuursgarantie). De berging wordt d.m.v. natuurlijke ventilatie geventileerd. Aan 
de achterzijde door een ventilatierooster op het glas te plaatsen van de deur en aan de 
voorzijde door het dak. (geïsoleerde houten garagedeuren worden bij deze optie 
geadviseerd)

105c O Meerprijs voor isoleren van de berging zoals woning per 1m¹ verlenging € 900,00
Deze optie kan alleen in combinatie met optie 104 en 105

105d O Isoleren platte dak van de aangebouwde berging. € 900,00
Het isoleren van de standaard aangebouwde berging door middel van een warm 
dakconstructie. Rc-waarde ± 3,5

105e O Meerprijs voor isoleren van het platte dak per 1m¹ verlenging € 120,00
Het isoleren van de uitgebouwde berging door middel van een warm dakconstructie. Rc-
waarde ± 3,5 per m¹ naar achter

106d O Schuifelement in pui zonder zijlichten ¹ € 700,00
Het plaatsen van een kozijn met 1 schuivend element i.p.v. de standaard openslaande 
tuindeuren met zijlichten. Het schuivend gedeelte aan de kant van de huidige loopdeur. 
Bediening vanuit binnen en enkel afsluitbaar vanuit de binnenzijde.

Meer- en minderwerklijst 2^1-kap woningen  15-03-2019   pagina 6 van 22



     Elshof Zuid fase 2A te Anna Paulowna 2^1-kap

107c Erker + kozijn aan de voorzijde conform tekening Type A + C + E-bwnr 1 ¹ € 10.500,00
In plaats van de standaard kozijnindeling op de begane grond in de voorgevel en 
zijgevel een gewijzigde kozijnindeling inclusief een erker met gipsplafond en houten 
balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Het 
plafond in de erker is iets verlaagd. e.e.a. conform tekening

107c Erker + kozijn aan de voorzijde conform tekening Type D + E-bwnr 2 ¹ € 8.950,00
In plaats van de standaard kozijnindeling op de begane grond in de voorgevel en 
zijgevel een gewijzigde kozijnindeling inclusief een erker met gipsplafond en houten 
balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Het 
plafond in de erker is iets verlaagd. e.e.a. conform tekening

108 Alle draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren per verdieping
108a O Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond € 175,00
108b O Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping € 175,00

109 O Loopdeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging. ¹ € 1.650,00
Afhankelijk van de indeling van de woning kan deze optie alleen tezaam met optie 
verlengen van woning / berging. Locatie volgens tekening.

110 O Openslaande houten garagedeuren € 2.650,00
I.p.v. de standaard stalen kanteldeur een hardhouten kozijn incl. dichte houten 
garagedeuren met verticale profilering. Dit kozijn is exclusief KOMO-SKH garantie in 
verband met afmeting van de deuren.

111 Op het dakvlak een dakkapel conform tekening
Uitvoering dakkapel met houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en 
dakbedekking met een daktrim. Afwerking gelijk aan de zolderruimte. Het standaard 
dakvenster komt hierbij te vervallen

111a O Op het dakvlak een 2-lids dakkapel conform tekening ¹ € 7.150,00
111b O Op het dakvlak een 3-lids dakkapel conform tekening ¹ € 8.200,00

112 O Kruipluik in de garage nabij de loopdeur € 200,00
Kruipruimte onder de garage is niet geventileerd.

113 O Keukenopstelling in de woning verplaatsen € 900,00
Keuken verplaatsen naar voor- of achtergevel. Ook zullen de aansluitpunten in de 
woonkamer ook verplaatst worden. E.e.a. conform tekening.

114 O Koudwater tapkraan in combinatie met schrobput € 675,00
Geplaatst in de berging op de scheidingswand met de woning. Koudwaterkraan is 
afsluitbaar in de meterkast. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties 
om een kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen, zie 112

115 O Uitstortgootsteen in de berging € 880,00
Locatie op de scheidingswand met de woning. Inclusief rooster en afsluitbare koudwater 
kraan. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik in 
de begane grondvloer mee te nemen, zie 112.

116 O Wasmachine opstelling verplaatsen naar berging € 1.250,00
Wasmachine opstelling verplaatsen naar de berging. In het platte dak komt een 
geschakelde pijp-ventilator. Deze optie kan alleen in combinatie isoleren van de berging 
gekozen worden. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties om een 
kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen, zie 112

117 O Verplaatsen lichtpunt € 50,00
Het verplaatsen van een lichtpunt op de begane grond of 1e verdieping.

118 O Aanbrengen van matglas in het badkamerraam € 150,00
Het vervangen van standaard glas door matglas in het badkamerraam.

Meer- en minderwerklijst 2^1-kap woningen  15-03-2019   pagina 7 van 22



     Elshof Zuid fase 2A te Anna Paulowna 2^1-kap

119 O Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur € 100,00
Het wijzigen van actieve/passieve/draairichting van de deur in het kozijn. Ook van 
toepassing op gekozen optie 109. Prijs per stuk.

150 O Individuele opties
Individuele woninguitvoering opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf 
volgnummer 150
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2 DIVERSEN RUWBOUW

201 Traptreden uitvoeren in hardhout, per trap
Traptreden uitvoeren in hardhout, exclusief stootborden en slijtstip. 
Alle treden moeten na oplevering door de koper worden nabehandeld / afgelakt.

a O Hardhout wit gegrond € 975,00
b O Amerikaans Essen grondlak € 1.575,00
c O Amerikaans Essen naturel olie € 1.800,00
d O Amerikaans Essen white wash olie € 1.800,00
e O Amerikaans Essen carbon black olie € 1.800,00
f O Europees Eiken grondlak € 1.950,00
g O Europees Eiken naturel olie € 2.150,00
h O Europees Eiken white wash olie € 2.150,00
i O Europees Eiken chocolat brown olie € 2.150,00
j O Sapeli Mahonie grondlak € 1.700,00

202 Gehele open trap uitvoeren in hardhout, per trap
Gehele open trap uitvoeren in hardhout incl. traphek, leuning en excl. Slijtstrip
De trap moet na oplevering door de koper worden nabehandeld / afgelakt.

a O Hardhout wit gegrond € 1.950,00
b O Amerikaans Essen grondlak € 3.050,00
c O Amerikaans Essen naturel olie € 3.550,00
d O Amerikaans Essen white wash olie € 3.550,00
e O Amerikaans Essen carbon black olie € 3.550,00
f O Europees Eiken grondlak € 3.900,00
g O Europees Eiken naturel olie € 4.350,00
h O Europees Eiken white wash olie € 4.350,00
i O Europees Eiken chocolat brown olie € 4.350,00
j O Sapeli Mahonie grondlak € 3.300,00

203 Opties trap algemeen, per trap
a O Standaard open vuren trap dicht uitvoeren, met wit gegronde stootborden € 300,00
b O Hardhouten witte open trap dicht uitvoeren, met stootborden als houtsoort trap € 300,00
c O Standaard stootborden wijzigen naar hardhout als houtsoort trap € 450,00
c+ Indien uitvoering met olie voorbehandeling € 75,00
d O Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart * € 150,00
e O Treden voorzien van een dubbele slijtstrip zwart * € 250,00
f O Treden voorzien van een enkele slijtstrip RVS (alleen i.c.m. hardhoutentrap) € 325,00
g O Treden voorzien van een dubbele slijtstrip RVS (alleen i.c.m. hardhoutentrap) € 600,00

* = slijtstrippen worden los geleverd

204 Uitvoering balusters in hekwerken, per trap
Uitvoering balusters in hekwerken, houten types wit gegrond

a O Kantige baluster 19x45mm, model 2 (strak) € 150,00
b O Kantige baluster 19x45mm, model 3 (met groef) € 250,00
c O Kantige baluster 19x45mm, model 4 (met facet) € 450,00
d O Stalen baluster BR612, model 5 € 350,00
e O RVS baluster ø22mm, model 7 € 350,00

205 Uitvoering leuningen en dekregels, per trap
Afwerking wit gegrond. (Dekregel is bovenzijde hekwerken aan de trap)

a O Leuningen en dekregels excl vloerhekken uitvoeren als kantig 38x80mm € 150,00
b O Leuningen en dekregels excl vloerhekken uitvoeren als kantig incl. groef 50x80mm € 550,00
c O Leuningen en dekregels excl vloerhekken uitvoeren met sleutelgatprofiel 38x80mm € 300,00
d O Leuningen en dekregels excl vloerhekken uitvoeren met sleutelgatprofiel 50x80mm € 550,00
e O De dekregels van de vloerhekken ook uitvoeren met gekozen profiel € 200,00

Bij leuningformaten van 50x80mm worden de spillen naar 90x90mm aangepast
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206 Uitvoering spillen, per stuk
Aantallen worden bepaald conform tekening van uw woning

a O Spil uitvoeren met diamantkop en 2 horizontale groeven € 150,00
b O Spil uitvoeren met petje of bol, volgens showroom Kuin € 150,00
c O Spil uitvoeren met diamantkop, 2 horizontale groeven en 4-zijdig hoekfacet € 200,00

207 Trapkast onder verdiepingstrap begane grond
De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd met daaronder een trapkast 
met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde wandcontactdoos. 

207c O Trapkast onder verdiepingstrap begane grond deur in de hal € 925,00
207d O Trapkast onder verdiepingstrap begane grond deur in de woonkamer/keuken.

De trapboom zit gedeeltelijk achter het kozijn
€ 925,00

209 Extra Velux dakvenster positie volgens tekening
Uitvoering als tuimelvenster met isolerende beglazing en ventilatiestand. 
Locatie door u aan te geven. (is afhankelijk van pan- en sporenmaat)

209a O Extra Velux dakvenster in schuin dakvlak, GGL MK04 ±78x98cm € 975,00

209b O Vergroten dakvenster van GGL MK04 naar GGL SK06 ±114x118cm € 300,00

209v O Het standaard Velux dakvenster plaatsen naar gewenste locatie
(is afhankelijk van pan- en sporenmaat)

€ 100,00

210a O Inloopkast in slaapkamer € 600,00
Een inloopkast volgens tekening. Er wordt een extra kozijn en deur geplaatst met een 
extra lichtpunt met schakelaar. De wand bestaat uit gipsblokken.

211 O Loopdeur in standaard stalen kanteldeur € 1.500,00
De ongeïsoleerde kanteldeur van de berging voorzien van een geïntegreerde loopdeur. 
Kanteldeur en loopdeur voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.

212 O Elektrisch bediende standaard kanteldeur € 700,00
De standaard kanteldeur van de berging voorzien van elektrische aandrijving, incl. de 
benodigde wandcontactdoos en 1 handzender.

213 O Een geïsoleerde sectionaaldeur, elektrisch bediend
De ongeïsoleerde kanteldeur van de berging vervangen door een geïsoleerde 
sectionaaldeur. Afgewerkt in kleur overeenkomstig de standaard garagedeur. 
Sectionaaldeur is elektrisch bediend door middel van een draadloze handzender.

€ 2.150,00

214 O Extra handzender, met wand/zonneklep houder € 80,00
Een extra handzender voor de kanteldeur / sectionaaldeur

217 O PV-panelen op kapschuinte opvragen
Het plaatsen of uitbreiden van zwarte pv-panelen op de kapschuinte van de woning. De 
panelen van 1x1,6m¹ worden op de pannen aangebracht. Locatie(s) n.t.b.
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218b Woning uitvoeren met 1 zolderruimte + technische ruimte + overloop
Type A + C + D + E-bwnr2

€ 5.050,00

Indeling op zolder conform optietekening.
De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in Gibo.
Het standaard Velux GGL MK04 dakvenster conform tekening.
In de zolderruimte wordt een elektrische radiator geplaatst.
Elektra wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.
De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.
Afwerking van de wanden is behangklaar.
Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.
De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan het Bouwbesluit voor wat het betreft het 
verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, vrije hoogte boven 
de trap, etc.

219b O Woning uitvoeren met 2 zolderruimten + technische ruimte + overloop
Type A + C + E-bwnr 2

€ 8.400,00

Indeling op zolder conform optietekening.
De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in Gibo.
Het standaard Velux GGL MK04 dakvenster conform tekening.
Er wordt een extra Velux GGL MK04 dakvenster geplaatst in de onbenoemde ruimte. 
(staat niet op de optietekening)
In beide zolderruimten wordt een (elektrische) radiator geplaatst.
Elektra wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.
De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.
Afwerking van de wanden is behangklaar.
Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.
De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan het Bouwbesluit voor wat het betreft het 
verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, vrije hoogte boven 
de trap, etc.

250 O Individuele opties
Individuele Ruwbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 250
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3 LOODGIETERSWERK

301 O Buitenkraan op achtergevel € 500,00
Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning aan de kant van de 
berging (kraan is afsluit-/aftapbaar)

302 O Buitenkraan op zijgevel € 400,00
Buitenkraan met slangwartel op de zijgevel van de woning aan de voorkant van de 
berging (kraan is afsluit-/aftapbaar)

303 O Dakafvoer t.b.v. wasdroger € 300,00
PVC dak doorvoer ø125mm, kleur zwart t.b.v. de wasdroger

304 Riolering uitvoeren als muurbuis i.p.v. vloerbuis
304a O fontein toilet begane grond € 110,00
304c O wastafel badkamer verdieping € 110,00

305 O Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken n.t.b.
Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten in de begane grond omtrent de installaties 
van de keuken. Overige wijzigingen vallen onder hoofdstuk 5.

350 O Individuele opties
Individuele Loodgieter opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf 
volgnummer 350
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4 SANITAIR
T.o.v. de standaard Sphinx 300 serie kunt u afwijkend sanitair uitzoeken bij de 
leverancier van onze installateur. Hiervoor krijgt u  een uitnodiging om bij hen langs te 
komen in de showroom. Alleen via deze weg wordt het afwijkend sanitair door onze 
installateur aangebracht. 

402 Ligbad in badkamer € 1.550,00
Het plaatsen van een ligbad in de badkamer. Uitvoering in Sphinx 300 serie met 
standaard bad mengkraan. Ligzijde volgens tekening.
(exclusief verplaatsen radiator en overig sanitair)
Let op! Wij adviseren het vergrootten van de boiler naar (minimaal) 300liter, 
zie punt 710 

403 O Vervallen wastafel badkamer -€ 90,00
Verkrijger levert en plaatst na oplevering in eigen beheer een wastafel(meubel) in de 
badkamer en wenst de standaard wastafelcombinatie alhier te laten vervallen. Alle 
leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

404 O Vervallen fontein toilet -€ 40,00
Verkrijger levert en plaatst na oplevering in eigen beheer een fontein in de toilet en 
wenst de standaard fontein alhier te laten vervallen. Het leidingwerk wordt op de 
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

405a O Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput € 735,00
Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm, incl. het inwerken door de tegelzetter

406a O Vervallen van standaard douchemengkraan, wel aansluitpunten -€ 35,00

406b O Thermostatische douchekraan i.p.v. standaard mengkraan € 260,00

407 O Wijzigen montage hoogte wandcloset per stuk, standaard ± 420mm € 50,00
Wandcloset hoogte wijzigen naar: ± 460mm hoog
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408a Compleet laten vervallen van tegelwerk en sanitair -€ 2.100,00
Het laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair 
in de badkamer en het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen, 
douche-installatie, omtimmeringen en dergelijke).
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.
De elektrische voorzieningen en de elektrische radiator zijn voor zover mogelijk op de 
onafgewerkte wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.
De leidingkoker en toiletwand van gibo of hout worden niet geplaatst.
Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de specievloer. In de toiletruimte wordt 
er wel een dekvloer aangebracht. 
Er wordt wel vloerverwarming in de badkamer aangebracht welke wordt voorzien van 
een tijdelijke houten bescherming.
zie aanvullende opmerkingen a tm i van de standaard meer en minderwerk lijst

Indien een koper bij de door B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin opgegeven adressen niet 
tot de gewenste invulling kan of wil komen, kan in overleg het sanitair en tegelwerk in de 
badkamer en het toilet komen te vervallen. Het aanbrengen van het sanitair dient dan na 
de oplevering door de koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te 
houden met de volgende zaken:

a Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg garantie en 
waarborgregeling).

b Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van het 
bouwbesluit voldoen. De koper dient de afbouw van de woning conform de eisen van 
het bouwbesluit zelf te laten verzorgen.

c De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot levering van 
water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn geheel zijn afgewerkt. In 
dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico na voltooiing zelf een 
keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten indienen, waarbij pas na goedkeuring 
water of elektriciteit geleverd zal worden.

d Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning geen 
(voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen 
worden.

e De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het aanpassen 
van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk. Alvorens werkzaamheden uit 
te voeren aan de installaties (na de oplevering) en de waterdruk op de installaties (water 
en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig alle aansluitingen op lekkages te controleren. 
Lekkage na oplevering kan niet wordt gereclameerd.

f Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf van B.V. Aannemingsbedrijf 
J.Th.Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf aangebracht leidingwerk volgens de 
geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. 
Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de derden 
uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte leidingwerk 
niet onder de garantie vallen.

g De minderprijs zoals hierna aangegeven voor het vervallen van bepaalde onderdelen is 
een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij 
leveranciers van B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin Het verschil heeft o.a. te maken met 
reeds gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende 
prijsafspraken.

h Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale eisen van het 
bouwbesluit, is in feite niet toegestaan zonder de goedkeuring van de overheid. Indien 
de overheid niet akkoord gaat, behoudt B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht 
voor, wijzigingen die leiden tot een woning die niet aan de minimale eisen van het 
bouwbesluit voldoen, niet uit te voeren.
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i Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm watertappunten moet 
rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de standaard te leveren c.v. / 
warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast worden.

Het standaard sanitair staat omschreven in de technische omschrijving en tevens 
opgesteld in de showroom van B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin

450 O Individuele opties
Individuele Sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 450
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5 KEUKEN
Op basis van de getekende keukenopstelplaats in de verkoopbrochure wordt het 
standaard leidingwerk afgedopt opgeleverd. Eventuele aanpassingen en herkeuringen 
dienen door, en voor rekening van verkrijger te worden verzorgd, na oplevering van de 
woning.

Door Bruynzeel Keukens wordt speciaal voor dit project een aanbiedingskeuken per 
type aangeboden. Eventueel kunt u deze in een persoonlijk gesprek verder uitwerken / 
uitbreiden.

500 O Optioneel wijzigen keukeninstallaties, behoudens riool. n.t.b.
Het wijzigen van de installaties, behoudens riolering, omtrent de standaard 
keukeninstallatie. De verkrijger overhandigd ruim voor de sluitingsdatum het 
uitzoekrapport vanuit de keukenleverancier met exacte maatvoeringen en 
omschrijvingen. Er wordt door Kuin een offerte opgesteld aan de hand van "BIJLAGE 
KEUKENAANPASSINGEN" waarna bij akkoord de installaties volgens de 
keukentekeningen uitgevoerd worden.

Wijzigingen van de rioolafvoer dient vóór aanvang van de bouw aan ondernemer te 
worden opgedragen.

501 Afvoer t.b.v. wasemkap naar buiten
a O Muurdoorvoer door voor- / zijgevel Ø150mm met RVS bolrooster. € 300,00
b O Platdakdoorvoer door berging en muurdoorvoer door spouwmuur richting keuken. 

Beloop in berging wordt met spiraalbuis uitgevoerd.
€ 450,00

550 O Individuele opties
Individuele Keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 550
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6 ELEKTRISCHE INSTALLATIE
U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektricien om uw 
aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes, 
wcd's met usb, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in 
samenwerking met de elektricien een offerte aanbieden.

601 O Loze leiding t.b.v. Tel / CAI / DATA € 120,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.
-

602 O Bedraden van loze leiding met TEL € 120,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.
-

603 O Bedraden van loze leiding met CAI € 120,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.
-

604 O Bedraden van loze leiding met DATA € 160,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.
-

605 O Extra dubbele wandcontactdoos € 160,00
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.
-

607 O Dubbele wandcontactdoos in de badkamer € 160,00
Locatie nabij wastafel op een hoogte van 1200mm

608 O Dubbele contactdoos in de meterkast € 160,00

609 O Aansluitpunt droger + aparte groep in meterkast € 240,00
Bedraden en afmonteren van de loze leiding t.b.v.. de wasdroger nabij de 
wasautomaataansluiting, incl. het aanbrengen van een extra electragroep in de 
meterkast

610 O Geschakelde grondkabel t.b.v. tuinverlichting € 320,00
T.p.v. achtergevel aanbrengen van een grondkabel op aparte groep, 10 meter opgerold, 
geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur t.b.v. toekomstig tuinverlichting.

611 O Voorziening t.b.v. toekomstige elektrische zonwering € 250,00
Er wordt een inbouwdoos met voeding geplaatst nabij de achterdeur met loze leiding tot 
buiten de gevel. Met deze voorziening kan op later tijdstip een elektrisch bedienbare 
zonwering worden aangesloten. Prijs is exclusief schakelaar, deze dient u later aan te 
brengen.

612 Extra buitenlichtpunt
a O Op bestaande schakelaar € 180,00
b O Op aparte schakelaar € 260,00

613 O Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos € 260,00
Een spatwaterdichte wandcontactdoos t.p.v. terras geplaatst op de achtergevel naast de 
pui op ca. 40 cm boven maaiveld / terras, binnen voorzien van schakelaar in de 
woonkamer met controlelampje.

615 O Wisselschakelaar in de berging € 120,00

616 O Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen € 50,00
Prijs is per verplaatsing per stuk.
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617 O Wandcontactdozen verlagen gehele woning € 350,00
I.p.v. standaard 1050mm, 300mm boven vloer

650 O Individuele opties
Individuele Elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 650
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7 CV-INSTALLATIE
In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden 
aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

703 Decorradiator in de badkamer
703c O Elektrische decorradiator 500x1500 (700watt) wit i.p.v. standaard € 650,00

708 Extra radiator 
708c O Extra elektrische radiator inclusief wandcontactdoos op zolder tegen achterdakvlak. 

Zonder temperatuursgarantie
€ 885,00

708d O Extra elektrische radiator inclusief wandcontactdoos in de berging, op woning 
scheidende wand. Zonder temperatuursgarantie

€ 885,00

709 O Verplaatsen radiator incl wandcontactdoos € 100,00
Radiator verplaatsen binnen de zelfde ruimte incl wandcontactdoos

709c O Vervallen elektrische radiator badkamer incl. elektrapunt -€ 280,00

710 O Verzwaren Boiler van de combiwarmtepomp € 1.400,00
Het verzwaren van de boiler van de combiwarmtepomp naar 300 liter
Hierbij wordt de complete binnenunit vervangen voor een unit met een aparte grote 
boiler.

750 O Individuele opties
Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 750
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8 TEGELWERK: OP AFSPRAAK

800 O Uitzoekrapport opstellen van showroom Kuin n.t.b.
Op basis van het assortiment standaard keuzemonsters welke bij de ondernemer / 
aannemer te bezichtigen zijn.
De wandtegels worden in beginsel staand en in recht patroon aangebracht. Voegwerk 
wandtegels standaard wit, voegwerk vloertegels standaard grijs.
Wandtegels tot formaat 200x250mm en vloertegels tot formaat 200x200mm worden 
kosteloos verwerkt. Bij grotere formaten worden er extra verwerkingskosten in de offerte 
opgenomen.

Toilet begane grond:
Wandtegels       : n.o.t.k.
Vloertegels        : n.o.t.k.

Badkamer eerste verdieping:
Wandtegels       : n.o.t.k.
Vloertegels        : n.o.t.k.

801 O Uitzoekrapport opstellen bij BMN te Alkmaar n.t.b.
Ten opzichte van de standaard keuzemonsters welke bij de aannemer te bezichtigen 
zijn wenst verkrijger afwijkende wand- en/of vloertegels. Deze afwijkende tegels dienen 
te worden uitgezocht in de showroom van BMN te Alkmaar. 

802 O Wandtegels toilet tot aan plafond € 300,00

803 Douchemuur in badkamer
a O Douchemuur plaatsen in de badkamer ±2,1 meter hoog, ±100 cm breed en ±10 cm dik, 

incl. standaard tegelwerk. Locatie door u op te geven.
€ 450,00

b O Twee stuks douchemuren plaatsen in de badkamer 2,1 meter hoog, ±60 cm breed, 10 
cm dik, incl. standaard tegelwerk conform optietekening

€ 600,00

804 O Nis in douchewand € 350,00
Het maken van een nis in de douchemuur van 500x400mm incl. het plaatsen van een 
tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur. Dikte douchewand wordt ±13 
cm.

850 O Individuele opties
Individuele tegelwerkopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 850
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9 DIVERSEN AFBOUW

901 O Luxe deuren i.p.v. standaard n.t.b.
Volgens monsters in de showroom van B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin

903 Vervallen spuitwerk plafond en boven tegelwerk
Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en 
tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de 
betreffende verdieping.

a O Per verdieping -€ 175,00
b O Per verdieping incl. uitbouw -€ 200,00

905 Wijzigen hang en sluitwerk binnendeuren
905a O standaard hang- en sluitwerk Kuin incl
905b O Luxe rond schild, bemonstering op kantoor Kuin, prijs per deur € 15,00
905c O Luxe rond schild, bemonstering volgens brochure Kuin, prijs per deur n.t.b.

Deze optie is alleen mogelijk voor de gehele woning

906 O Standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht € 90,00
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, zonder bovenlicht uitvoeren. 
Afwerking boven kozijn middels gipslatei en gipsblokken. Prijs per deur / kozijn.
Uitsluitend per verdieping

907 O Hardhouten binnendeurkozijnen met opdek deuren € 170,00
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen 
zonder bovenlicht (met opdekdeuren). Prijs per deur / kozijn.
Uitsluitend per verdieping

908 O Hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren € 245,00
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen 
zonder bovenlicht met stompe deuren. Let op deuren zijn ook niet afgeschilderd. Prijs 
per deur / kozijn.
Uitsluitend per verdieping

910a O Standaard binnendeur vervallen per stuk -€ 50,00
910b O Standaard kozijn en binnendeur vervallen per stuk -€ 100,00
910c O Standaard binnendeur verplaatsen incl schakelaar per stuk € 100,00

911 Wijzigen standaard vensterbank uitvoering
Vensterbank Bianco C voor de gehele woning wijzigen in:

911a O - Bianco C incl.
911b O - Hardsteen MI € 200,00
911c O - Toscane MI € 200,00
911d O - Beige MI € 200,00
911e O - Polare MI € 200,00

Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur
Bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn.

950 O Individuele opties
Individuele afbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 950

Meer- en minderwerklijst 2^1-kap woningen  15-03-2019   pagina 21 van 22



     Elshof Zuid fase 2A te Anna Paulowna 2^1-kap

BIJLAGE KEUKEN-AANPASSINGEN

Het is mogelijk om de keukenaansluitingen door de ondernemer/ installateur te laten 
afstemmen op de door u uitgezochte keuken-opstelling. Hiervoor dient u, uiterlijk binnen 
14 dagen nadat de begane grondvloer is gelegd, een duidelijke en gemaatvoerde 
installatietekening met aansluitwaarden aan de ondernemer te overhandigen. Aan de 
hand van onderstaande opstelling zal de ondernemer u vervolgens een aanvullende 
meerwerkofferte "keukenaanpassingen" toezenden welke u ondertekend dient te 
retourneren, eventueel  voorzien van aanvullingen en/of correcties. Zonder een door u 
ondertekende bijlage "keukenaanpassingen" worden de standaard keuken 
aansluitpunten (zoals aangegeven in de technische omschrijving) op de standaard 
plaatsen aangebracht. Afvoer mechanische ventilatie kan niet verplaatst worden. 
Wijzigingen van de rioolafvoer dient vóór de start van de bouw bij de ondernemer 
bekend te zijn.

O 1 extra dubbele WCD boven aanrecht t.b.v. algemeen gebruik € 180,00
O 2 extra dubbele WCD boven aanrecht t.b.v. algemeen gebruik € 360,00
O 3 extra dubbele WCD boven aanrecht t.b.v. algemeen gebruik € 540,00
O 1 extra enkele WCD t.b.v. ovenverlichting € 180,00
O 1 extra dubbele WCD t.b.v. verlichting                € 180,00
O 1 extra enkele WCD t.b.v. kleine magnetron (500W tot 800W) € 180,00
O 1 extra enkele WCD t.b.v. hot-fill-boilertje (500W) € 180,00
O 1 extra enkele WCD t.b.v. verlichting op 1 schakelaar € 230,00
O 2 extra enkele WCD t.b.v. verlichting op 1 schakelaar € 350,00
O 3 extra enkele WCD t.b.v. verlichting op 1 schakelaar € 445,00
O E-groep 230V met WCD t.b.v. vaatwasser € 230,00
O Water- en riolering leiding t.b.v. vaatwasser aanbrengen nabij spoelbak max. 60 cm € 225,00

O E-groep 230V met WCD t.b.v. magnetron (vanaf 800W) € 230,00
O E-groep 230V met WCD t.b.v. oven € 230,00
O E-groep 230V met WCD t.b.v. close-in-boiler (2000W) € 230,00
O E-groep 230V met WCD t.b.v. ............................... € 230,00
O Indien door keuze de maximale 8 groepen wordt overschreden dan dient de 

groepenkast te worden uitgebreid met een 3e aardlekschakelaar
€ 240,00

O E-groep 2x230 t.b.v. kookplaat € 375,00
O E-groep 400V t.b.v. incl. loze leiding € 425,00
O Overige bouwkundige aanpassingen n.t.b.

Indien derden de keukenaansluitingen na oplevering verzorgen dient een herkeuring 
van, water en elektra ook door die derden te worden verzorgd.
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